

西峡县住房和城乡建设局西峡县鹤河大道老旧

排水管网提升改造工程项目（项目名称）

# 投 标 文 件

投标人：河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

2026年05月12日

# 目 录

一、投标函及投标函附录.....	4
1、投 标 函.....	4
2、投标函附录.....	5
二、法定代表人身份证明书.....	6
三、授权委托书.....	7
附：委托代理人劳动合同、社会保险.....	8
四、投标承诺函.....	16
保证金免交材料.....	17
五、投标人基本情况表.....	22
附表 1：投标情况汇总表 .....	22
附表 2：投标单位企业概况 .....	23
附件：营业执照、营业执照年检合格证明材料、资质证书、开户许可信息 ...	25
附表 3：总监理工程师简历表 .....	32
附件 1：身份证、学历证、执业资格证、注册证、职称证、劳动合同、社保证明 .....	33
附件 2：总监业绩（南阳市市政管理处中心城区排水管网排查检测项目）....	45
附件 3：总监不在其它工程中担任总监职务承诺.....	49
附表 4：现场监理机构人员表 .....	50
附件 1：项目总监身份证、学历证、注册证、工程师证、劳动合同、社保证明	51
附件 2：专监 1（市政专业） 工程师、学历证、注册证、工程师证 .....	62
附件 3：专监 2 身份证、学历证、注册证、工程师证 .....	65
附件 4：专监 3 身份证、学历证、注册证、工程师证 .....	68
附件 5：监理员 1 身份证、学历证、工程师证、监理员证 .....	71
附件 6：监理员 2 身份证、学历证、高级工程师证、注册证 .....	74
附件 7：监理员 4 身份证、学历证、高级工程师证、注册证 .....	77
附件 8：专职安全员 身份证、学历证、安全员证.....	80
附表 5：检测仪器和有关办公设备表 .....	82
附表 6：近 3 年来所承建监理工程情况一览表 .....	84
项目 1、沁阳市经开区沁北园区小浪底北岸灌区(蔡湾)调蓄池供水及企业污水一厂一管收集工程（中标通知书、合同协议书） .....	84
项目 2、南阳市中心城区市管地下排水管网智慧化建设项目（中标通知书、合同协议书） .....	91
项目 3、信阳市浉河区 12 条断头路贯通工程及两河口过河管网工程项目 EPC 总承包及监理项目（中标通知书、合同协议书） .....	98

项目 4、南阳仲景康养片区汉升大道(宝天曼路-白桐干渠道路工程(中标通知书、合同协议书) .....	104
附表 7: 目前正监理工程情况一览表 .....	111
附: 南阳市污水处理厂(一期)设备更新提效工程项目(中标通知书、合同协议书) .....	112
六、近三年财务状况表.....	117
1、财务状况良好说明书.....	117
附件 1: 2022 年财务审计报告 .....	118
附件 2: 2023 年财务审计报告 .....	143
附件 3: 2024 年财务审计报告 .....	168
七、投标单位上年度主要技术经济指标、优良品率、合同履约率、安全生产、科技成果推广、服务满意率等方面的情况.....	196
(一) 我公司上年度优良品率 95%以上.....	196
(二) 公司上年合同履约率和服务满意率均为 100%.....	197
(三) 公司主要技术经济指标、安全生产、科技成果推广等情况见下图.....	198
八、其它应附资料.....	201
中小企业声明函.....	201
1、在人员、设备等方面具有相应的能力的承诺.....	202
2、对落实政府采购政策的响应.....	203
3、信誉查询结果.....	204
(1)“失信被执行人”(投标人、法定代表人、拟派总监)查询 .....	205
(2) 信用河南“失信被执行人”查询 .....	211
(3) 重大税收违法失信主体查询 .....	212
(4) 政府采购严重违法失信行为记录名单查询 .....	213
(5) 中国政府采购网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询 ...	214
(6) 国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”(投标人)查询; ..	215
(7) 全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况查询 .....	217
4、非联合体声明函.....	221
5、所有投标资料均为真实有效的承诺.....	222
6、西峡县政府采购供应商信用记录表.....	223
7、信誉承诺.....	224
8、我公司不存在违反招标文件要求的情形的承诺.....	225
9、对招标文件的响应.....	226
10、对投标人的纪律要求的响应.....	227
11、无行贿行为承诺.....	228
12、服务承诺.....	229

(1) 人员到位且主要人员在现场每周不少于 5 个工作日、不得更换监理机构人员的服务承诺 .....	229
(2) 现场管理的承诺 .....	234
1) 施工质量现场监督管理承诺.....	234
2) 施工安全现场监督管理承诺.....	235
3) 施工进度现场监督管理承诺.....	237
4) 施工投资现场监督管理承诺.....	238
5) 施工现场文明施工及环境保护监督管理承诺.....	239
6) 施工现场协调管理承诺.....	240
(3) 其它有实质意义的服务承诺 .....	241
1) 技术服务承诺.....	241
2) 资料管理承诺.....	241
3) 应急处置服务承诺.....	242
4) 售后服务承诺.....	242
5) 廉洁自律承诺.....	243
6) 沟通汇报承诺.....	243
7) 质量保修监理承诺.....	244
8) 配合相关检查承诺.....	244
9) 优化服务承诺.....	244
10) 社会责任承诺.....	245
13、投标人荣誉.....	247
1. 2021 年度河南省建设监理行业优秀工程监理企业证书及文件.....	247
2. 2022 年度河南省建设监理行业优秀工程监理企业证书及文件.....	254
3. 2023 年度河南省建设监理行业优秀工程监理企业证书及文件.....	260
4. 2024 年度河南省建设监理行业优秀工程监理企业证书及文件.....	264
5. 2021 年下半年河南省建设工程安全文明标准化工地证书及文件.....	269
6. 南阳火车站站前匝道、高架桥、地面道路及配套工程该工程荣获 2021 年度河南市政工程金杯奖 .....	275
7. 2022 年度上半年河南省建筑工程质量标准化示范工地证书及文件.....	279
8. 2023 年度河南省建设工程“中州杯”证书及文件.....	284
9. 质量、环境、职业健康管理体系证书 .....	289
九、招标文件内容确认书.....	292
十、信誉承诺书.....	293
十一、监理大纲（暗标） .....	294

# 一、投标函及投标函附录

## 1、投 标 函

致：西峡县住房和城乡建设局（招标单位）

我们收到了你们招标编号为西峡政采公开-2026-12 的西峡县住房和城乡建设局西峡县鹤河大道老旧排水管网提升改造工程项目（项目名称）招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目监理的投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

（1）愿按照招标文件中的条款和要求提供服务，投标报价为按国家收费标准发改价[2007] 670 号计算。

（2）如我方中标，我方保证按招标文件中所报的工程质量、监理范围完成监理工作。

（3）我们同意按招标文件中的规定，认定本投标文件的有效期为开标后 60 天。我方同意本投标文件在投标截止期开始对我方有约束力，并在投标有效期截止前一直对我方有约束力。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

（4）我们愿意提供招标文件中要求的所有文件资料。

（5）我们承认报价是评标的重要因素，但不是唯一标准。

（6）我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（7）在制定和执行正式合同之前，本投标文件连同中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

（8）我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

（9）与本投标有关的正式通讯地址：河南省南阳市卧龙路 158 号卧龙城市广场 5 号楼

投标人：（盖单位章）河南华科工程技术有限公司 法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：河南省南阳市卧龙路 158 号卧龙城市广场 5 号楼 电 话：0377-63676788

## 2、投标函附录

工程名称	西峡县住房和城乡建设局西峡县鹤河大道老旧排水管网提升改造工程项目
投 标 人	河南华科工程技术有限公司
投标范围	施工阶段和缺陷责任期内的监理服务
计划进驻日期	接招标人通知后_2_日历天内
质量	合格
项目总监理工程师	路益
项目总监理工程师证书编号	41001627
备注	我单位完全响应招标文件的各项要求。

投标人：河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

2026年05月12日

## 二、法定代表人身份证明书

投标人名称：河南华科工程技术有限公司

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

地 址：河南省南阳市卧龙路 158 号卧龙城市广场 5 号楼

成立时间：2006 年 10 月 11 日

经营期限：2007 年 4 月 11 日至 2028 年 4 月 10 日

姓名：丁弋 性别：男 年龄：47 岁 职务：执行董事

系河南华科工程技术有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。



投标人：河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

2026 年 05 月 12 日

### 三、授权委托书

本人 丁弋（姓名）系 河南华科工程技术有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托 丁弋（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 西峡县住房和城乡建设局西峡县鹤河大道老旧排水管网提升改造工程项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：60日历天（投标截止之日起）。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。



投标人：河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：411303197909156774

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：411303197909156774

2026 年 05 月 12 日

附：委托代理人劳动合同、社会保险

编号：\_\_\_\_\_

# 劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）：

名称： 河南华科工程技术有限公司 联系电话： 0377-63676788

法定代表人（主要负责人）： 丁弋

地址： 河南省南阳市卧龙路 158 号卧龙城市广场 5 号楼

乙方（劳动者）：

姓名： 丁弋 性别 男 身份证号码 411303197909156774

户籍所在地： 河南省南阳市卧龙区 邮政编码： 473000

住址： 河南省南阳市卧龙区工业南路 65 号

联系电话： 0377-63676788

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

### 第一条 劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第一种形式：

(一) 无固定期限：自2023年5月8日起。其中(有，无)试用期，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。

(二) 固定期限：自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日止。其中(有，无)试用期，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日止。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自 /   
 / 起至 / 止。

### 第二条 工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为： / 项目部

2、乙方工作内容(或工作任务)是 / 工程管理

甲方要为乙方提供必要的生产(工作)条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容，应协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

### 第三条 工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按以下第(1)种方式确定乙方的工作时间：

(1) 执行标准工时工作制，即每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时，每周至少休息一天。

甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(2)综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行以（填“是”）：年（）、半年（）、季（）、月（）为周期的综合计算工时工作制。

(3)不定时工作制，即经劳动保障部门审批，甲方在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，应采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

2、甲方因生产（工作）需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《劳动法》第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息权利。

乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、计划生育、带薪年休假等休假权利，乙方享受以下节假日：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节（随国家政策调整）

#### 第四条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产（工作）任务的，甲方必须依法定货币

形式按时足额支付乙方的工资报酬，每月至少支付一次。其支付周期和时间为：每月十五日。

2、乙方正常工作时间的工资标准(计算加班工资基数)，按下列第    种形式执行，并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定的标准。

(1) 计时工资。乙方工资标准为 3800 元 / 月 (      元 / 周)。

(2) 计件工资。乙方的劳动定额为      /     ，计件单价为     。

(3) 其他形式：     /     。

3、乙方试用期工资为      /      元 / 月 (不得低于第一款约定工资的 80% 或单位同一岗位最低档工资，并不得低于本地最低工资标准)。

4、甲方依法安排乙方加班的，应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

5、甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

6、非乙方原因造成乙方停工的，甲方必须按当地政府规定支付乙方停工津贴或生活费。

#### **第五条 社会保险及有关福利待遇**

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费。

双方解除、终止本合同后，甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方在合同期内因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和因工、

非因工死亡及医疗期的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇，按国家和地方有关规定执行。

4、甲方为乙方提供的补充保险和福利待遇为：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

#### **第六条 劳动保护和劳动条件**

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行必要的培训。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

3、甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方安排乙方从事特种作业的，必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

5、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

6、乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

#### **第七条 双方约定的其它事项**

（不得违反国家有关法律、法规）

无

---

---

---

---


#### **第八条 劳动争议处理**

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

**第九条** 劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止及经济补偿按《中华人民共和国劳动合同法》相关规定执行。本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

**第十条** 本合同甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方(盖章)  乙方(签字) 丁戈

法定代表人或委托代理人(签章) 丁戈 

签章时间: 2023年5月8日 签字时间: 2023年5月8日

劳动用工备案机关:

备案时间:

表单验证号码fa761142f6d046edb5b8fa811401fe1a



## 河南省社会保险个人参保证明 (2026年)



证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	411303197909156774			
社会保障号码	411303197909156774	姓名	丁弋	性别	男	
单位名称	险种类型	起始年月	截止年月			
河南华科工程技术有限公司	企业职工基本养老保险	200107	-			
河南华科工程技术有限公司	失业保险	201701	-			
河南华科工程技术有限公司	工伤保险	201701	-			
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2001-07-01	参保缴费	2017-01-01	参保缴费	2017-01-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05		-		-		-
06		-		-		-
07		-		-		-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-
<p>说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、本证明的信息, 仅证明参保情况及在本年内缴费情况, 本证明自打印之日起三个月内有效。</li> <li>2、扫描二维码验证表单真伪。</li> <li>3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。</li> <li>4、工伤保险个人不缴费, 如果工伤保险基数正常显示, -表示正常参保。</li> <li>5、若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准。</li> </ol>						
打印时间: 2026-04-22						

表单验证号码4b9e9841de914d4db5bbb587bef37da9



# 河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410030101729

业务年度: 202604

单位: 元

单位名称		河南华科工程技术有限公司																								
姓名	丁弋	个人编号	41139990218532		证件号码	411303197909156774																				
性别	男	民族	汉族		出生日期	1979-09-15																				
参加工作时间	2001-07-01	参保缴费时间	2001-07-01		建立个人账户时间	2001-07																				
内部编号		缴费状态	参保缴费		截止计息年月	2025-12																				
个人账户信息																										
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																			
	本金	利息	本金	利息																						
200107-202512	863.76	1302.67	40524.56	19800.41	62491.40	294	0																			
202601-至今	0.00	0.00	1225.92	0.00	1225.92	4	0																			
合计	863.76	1302.67	41750.48	19800.41	63717.32	298	0																			
欠费信息																										
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																	
个人历年缴费基数																										
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																	
									305																	
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																	
339	379	439	508	591	672	800	893	1042	1165.45																	
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																	
1341.7	1530	1847	2062	2167	2374	2594	2745	2745	3197																	
2022年	2023年	2024年																								
3409	3579	3579																								
个人历年各月缴费情况																										
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1992													1993													
1994													1995													
1996													1997													
1998													1999													
2000													2001										▲	▲	▲	▲
2002	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2003	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
2004	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2006	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2008	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
2012	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2013	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
2014	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2026	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2027													

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。  
 人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2026-04-22 13:22 410030101729



## 四、投标承诺函

西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我公司因参加西峡县住房和城乡建设局西峡县鹤河大道老旧排水管网提升改造工程项目（项目名称）投标活动，特承诺在规定的投标有效期内不撤销或修改其投标文件，在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内按照招标文件与招标人及时签订合同，合同签订后及时上传合同。如有违反，愿意缴纳招标控制价 2%（最高不超过 80 万）的违约金。

如有争议，服从由行政监督部门作出的行政决定，或仲裁委员会作出的仲裁裁决，或工程项目所在地人民法院作出的判决。

本投标承诺函在投标有效期内保持有效。

投标人：河南华科工程技术有限公司

法定代表人（或授权委托人）：

2026 年 05 月 12 日

# 保证金免交材料

我公司在南阳市建筑业企业信用评价结果为 AAA 级，符合招标文件规定的免交全部投标保证金要求，下附相关证明材料。

## AAA 信用评级文件及公示网址

南阳住房和城乡建设局 <https://zjw.nanyang.gov.cn/2025/05-28/1041887.html>

2025/9/4 17:19

关于公布2024年度全市建筑业类企业信用综合评价结果的公告\_公示公告\_南阳住房和城乡建设局

The screenshot shows the official website of the NanYang Housing and Urban-Rural Development Bureau. The page features a header with the bureau's name in Chinese and English, along with navigation links for 'Home', 'Unit Overview', 'Government Affairs', 'Government Information Disclosure', 'Public Services', and 'Interactive Exchange'. A search bar is also present. The main content area displays a public notice titled '关于公布2024年度全市建筑业类企业信用综合评价结果的公告'. The notice includes the following text:

各县（市、区）住房和城乡建设局、交通运输局、水利局，市直各相关单位，各建筑业类企业：

依据《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑业企业信用评价标准的通知》（宛建〔2020〕25号）及《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑勘察、设计企业信用评价标准（试行）》的通知（宛建设〔2022〕1号）等文件要求，经企业申报、县（市、区）主管部门审核，市直各行业主管部门及信用评价成员单位根据职责分工分别认定，通过网上公示、申诉等程序，确定206家企业为AAA级、446家企业为AA级、1201家企业为A级、10家企业为B级，现予以公告（详见附件）。同时，请各县（市、区）各行业主管部门，市直各有关单位，按照评价结果及出台的相关惠企政策要求，对建筑业企业在市场准入、创先评优、动态监管服务等方面按照差别化管理予以落实。

附件：2024年度南阳市建筑企业信用评价审核结果汇总表.pdf

2025年5月13日

中华人民共和国住房和城乡建设部

河南省人民政府

河南省住房和城乡建设厅

南阳市人民政府

The footer section contains the following information:

地址：南阳市工业南路719号 电话：0377-63167503 派驻纪检组监督举报电话zjjz0377@163.com  
主办：南阳市住房和城乡建设局 邮政编码：473000  
豫公网安备 41130202000018号 备案序号：豫ICP备2024086476号-1 网站标识码：4113000049

网站地图

政府网站 找错

访问统计：1999221

南阳市住房和城乡建设局

南 阳 市 水 利 局 文件

南阳市交通运输局

宛建市（2025）5号

关于公布 2024 年度全市建筑业类企业信用  
综合评价结果的公告

各县（市、区）住房和城乡建设局、交通运输局、水利局，  
市直各相关单位，各建筑业类企业：

依据《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑业企业信用评价标准的通知》（宛建〔2020〕25号）及《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑勘察、设计企业信用评价标准（试行）》的通知（宛建设〔2022〕1号）等文件要求，经企业申报、县（市、区）主管部门审核，市直各行业主管部门及信用评价成员单位根据职责分工分别认定，通过网上公示、

申诉等程序,确定 206 家企业为 AAA 级、446 家企业为 AA 级、1201 家企业为 A 级、 10 家企业为 B 级,现予以公告(详见附件)。同时,请各县(市、区)各行业主管部门,市直各有关单位,按照评价结果及出台的相关惠企政策要求,对建筑业企业在市场准入、创先评优、动态监管服务等方面按照差别化管理予以落实。

附件:2024 年度南阳市建筑业企业信用评价审核结果汇总表



2025 年 5 月 13 日

116	南阳市卢宏装饰工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
117	南阳市特建岳建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
118	河南闽泽建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
119	南阳卓越建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
120	邦禾建设(河南)有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
121	河南绿桃红建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
122	河南龚流建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
123	中挚建设(河南)有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
124	河南至贸建设工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
125	河南屹云装饰有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
126	河南展纷建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
127	河南恩格建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
128	河南河度建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
129	河南玛泰建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
130	河南豫之路建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
131	河南归厚建筑工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A
132	河南省季庚建设工程有限公司	建筑装修装饰专业承包	A

## 二、工程监理企业

### 1. 工程监理AAA级企业(共14家)

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	岭焯建设有限公司	工程监理专业资质	AAA
2	南阳市建筑设计研究院	工程监理专业资质	AAA
3	河南信禹监理有限公司	工程监理专业资质	AAA
4	中睿五翔咨询有限公司	工程监理专业资质	AAA
5	河南富强工程管理有限公司	工程监理专业资质	AAA
6	方大国际工程咨询股份有限公司	工程监理综合资质	AAA
7	河南天阁工程管理有限公司	工程监理专业资质	AAA
8	河南卓建工程管理有限公司	工程监理综合资质	AAA
9	唐河县宏诚建设工程监理有限公司	工程监理专业资质	AAA
10	河南兴达工程管理有限公司	工程监理专业资质	AAA
11	万安广厦工程咨询有限公司	工程监理综合资质	AAA
12	河南豫宛工程咨询管理有限公司	工程监理专业资质	AAA
13	南阳市城建建设监理所	工程监理专业资质	AAA

14	河南华科工程技术有限公司	工程监理专业资质	AAA
2. 工程监理AA级企业（共43家）			
序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	河南君正工程咨询有限公司	工程监理专业资质	AA
2	南阳市油田工程建设监理有限责任公司	工程监理专业资质	AA
3	河南一本商汇工程管理有限公司	工程监理专业资质	AA
4	河南天行健工程咨询有限公司	工程监理专业资质	AA
5	南阳翔龙工程建设监理有限公司	工程监理专业资质	AA
6	南阳市宏亚工程咨询有限责任公司	工程监理综合资质	AA
7	新野县建鑫工程建设监理有限公司	工程监理专业资质	AA
8	荣泰工程管理咨询有限公司	工程监理综合资质	AA
9	河南富博工程管理有限公司	工程监理专业资质	AA
10	南阳方升工程监理有限公司	工程监理专业资质	AA
11	河南诚工工程建设咨询有限责任公司	工程监理专业资质	AA
12	社旗县恒安建设工程管理有限公司	工程监理专业资质	AA
13	河南恒盛工程管理有限公司	工程监理专业资质	AA
14	镇平县双诚建设工程监理有限公司	工程监理综合资质	AA
15	邓州市国成工程监理有限公司	工程监理专业资质	AA
16	南阳仁可工程管理有限公司	工程监理专业资质	AA
17	河南荣博工程咨询有限公司	工程监理专业资质	AA
18	南召县弘威建设监理有限公司	工程监理专业资质	AA
19	河南锦宇工程管理有限责任公司	工程监理专业资质	AA
20	河南金建工程项目管理有限公司	工程监理专业资质	AA
21	河南居澜实业有限公司	工程监理专业资质	AA
22	河南东南建设发展有限公司	工程监理专业资质	AA
23	卓智锐（河南）工程咨询有限公司	工程监理专业资质	AA
24	河南新兰工程管理有限公司	工程监理专业资质	AA
25	河南鑫皓工程咨询有限公司	工程监理专业资质	AA
26	河南昶森咨询有限公司	工程监理专业资质	AA
27	河南慈舒工程管理咨询有限公司	工程监理专业资质	AA
28	河南恒希工程管理有限公司	工程监理专业资质	AA
29	中亿国际设计集团有限公司	工程监理专业资质	AA
30	河南吉运工程咨询有限公司	工程监理综合资质	AA

投标人（电子签章）：河南华科工程技术有限公司

法定代表人或其授权委托人（电子签名或签字）：

日期：2026 年 05 月 12 日

## 五、投标人基本情况表

### 附表1：投标情况汇总表

企业情况	投标单位名称	河南华科工程技术有限公司		
	专业类别及资质等级	房屋建筑工程监理甲级 市政公用工程监理甲级		
	法人代表	丁弋		
	注册资金	2000 万元		
投标人承诺	投标报价	大写：伍拾贰万玖仟玖佰元整 小写：¥529900.00 元		
	投标质量	合格		
总监理工程师情况	姓名	路益	性别	男
	年龄	50 岁	职称	工程师
	级别	国家级注册监理工程师	学历	专科

**附表2：投标单位企业概况**

企业名称	河南华科工程技术有限公司		建立日期	2006. 10. 11		
资质等级	房屋建筑工程甲级 市政公用工程甲级	经营方式	自主经营	企业性质	有限责任公司	
批准单位	无	地址	河南省南阳市卧龙路 158 号卧龙城市广场 5 号楼			
经营范围	许可项目:建设工程监理;水利工程建设监理;建设工程施工;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:单建式人防工程监理;工程造价咨询业务;信息技术咨询服务;工程管理服务,劳务服务(不含劳务派遣);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),园林绿化工程施工;土石方工程施工;建筑工程用机械销售;通用设备修理;专用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)					
企业职工总数(人)	总监理工程师	专业监理工程师	监理员	见证员	其他人员	
	36人	31人	22人	9人	23人	
检测仪器	名称	型号	数量(台)	总功率(kw/hp)	制造国或产地	制造年份
	经纬仪	GS-2	1	/	中国/河南	2024年
	水准仪	DS3	1	/	中国/河南	2026年
	全站仪	GPT-7500	1	/	中国/深圳	2025年
	混凝土坍落度测定仪	TL-50	3	/	中国/沧州	2025年
	混凝土回弹仪	ZBL-S210	3	/	中国/青岛	2025年
	全套工程检测尺及工具	JZC-D	3	/	中国/广州	2024年
	胸径尺	5M	1	/	中国/山东	2025年
	监理管理软件	天工	1	/	中国/北京	2024年
	预算软件	广联达	1	/	中国/北京	2025年
	激光测距仪	HPTX2	2	/	中国/武汉	2025年
	数字接地电阻表	BCBY	1	/	中国/武汉	2024年
	综合测量尺	M308350	2	/	中国/广州	2025年
	数字万用表	4.5位	2	/	中国/北京	2024年
	游标卡尺	150cm、300cm	3	/	中国/南京	2025年
	数码照相机	佳能	1	/	中国/深圳	2025年
	摄像机	佳能	1	/	中国/北京	2026年
	计算机	联想	1	/	中国/苏州	2025年
打印机	HP	1	/	中国/苏州	2025年	
复印机	HP	1	/	中国/深圳	2024年	

	移动电话	华为	5	/	中国/深圳	2024 年
	投影仪	得力	1	/	/	现行规范标准、图集
	规范标准、图集	/	1	/	中国/柳州	2025 年
	车	五菱	1	/	中国/南阳	2025 年
	办公桌椅、文件柜	红阳	5	/	中国/石家庄	2025 年
	安全设施（安全帽、安全鞋、手电筒等）	伟光	5	/	中国/广东	2026 年
	试验用房、样品用房	/	1	/	中国/河南	2024 年
企业荣誉及奖项	1、2021-2024 年度河南省建设监理行业优秀工程监理企业 2、2021 年下半年河南省建设工程安全文明标准化工地证书及文件 3、阳火车站站前匝道、高架桥、地面道路及配套工程该工程荣获 2021 年度河南省市政工程金杯奖 4、2022 年度上半年河南省建筑工程质量标准化示范工地证书及文件 5、2023 年度河南省建设工程“中州杯”证书及文件					

附件：营业执照、营业执照年检合格证明材料、资质证书、开户许可信息

	
<h1>营业执照</h1>	
<p>统一社会信用代码 9141130079426922X5</p>	
<p>扫描二维码 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、监 备案、许可、监 管信息。</p>	
	
名称	河南华科工程技术有限公司
注册资本	贰仟万圆整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2006年10月11日
法定代表人	丁弋
住所	河南省南阳市卧龙路158号卧龙城 市广场5号楼
经营范围	许可项目：建设工程监理，水利工程建设监理，建设工程施工，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：单建式人防工程监理；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程用机械销售；通用设备修理，专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记机关	2026年01月28日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



基本信息

网站或网店信息

股东及出资信息

对外投资信息

企业资产状况信息

对外提供担保信息

股权变更信息

逾期尚未支付合同情况

社保信息

修改信息

2024年度报告 0条修改记录

填报时间:2025年06月03日

企业年报信息由该企业提供,企业对其年报信息的真实性、合法性负责

## 基本信息

统一社会信用代码/注册号: 9141130079426922X5

企业通信地址: 南阳市卧龙路158号卧龙城市广场5号楼

企业联系电话: 0377-61626788

从业人数: 企业选择不公示

企业经营状态: 开业

是否有投资信息或购买其他公司股权: 否

是否有对外提供担保信息: 否

企业主营业务活动: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 单建式人防工程监理; 工程管理服务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 建筑工程用机械销售; 通用设备修理; 专用设备修理; 农业机械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

企业名称: 河南华科工程技术有限公司

邮政编码: 473000

企业电子邮箱: huake@126.com

其中女性从业人数: 企业选择不公示

企业控股情况: 企业选择不公示

是否有网站或网店: 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让: 否

## 网站或网店信息

暂无网站或网店信息

## 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	王震	100	2024年3月29日	货币	100	2024年3月29日	货币
2	丁弋	1900	2024年3月29日	货币	1900	2024年3月29日	货币

共查询到2条记录共1页

首页 上一页 1 下一页 末页

## 对外投资信息

暂无对外投资信息

## 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示

纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示
------	---------	------	---------

对外提供保证担保信息

序号	债权人	债务人	主债权种类	主债权数额	履行债务的期限	保证的期间	保证的方式
暂无对外提供保证担保信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期
暂无股权变更信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

逾期尚未支付合同情况

暂无逾期尚未支付合同情况	
--------------	--

社保信息

城镇职工基本养老保险	49人	失业保险	49人
职工基本医疗保险	49人	工伤保险	49人
生育保险	49人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
单位累计欠缴金额	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示	

修改信息

序号	修改事项	修改前	修改后	修改日期
暂无修改信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

主办单位：国家市场监督管理总局  
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2  
[业务咨询与技术支持联系方式](#) [使用帮助](#)

译

股东及出资详细信息

×

股东信息

股东名称	丁弋
认缴额 (万元)	1900
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	1900	2024年3月21日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

股东及出资详细信息

×

股东信息

股东名称	王霞
认缴额 (万元)	100
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	100	2024年3月21日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

企业名称	河南华科工程技术有限公司		
详细地址	河南省南阳市卧龙路158号卧龙城市广场5号楼		
建立时间	2006年10月11日		
注册资本	2000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	9141130079426922X5		
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)		
证书编号	E141007796-4/1		
有效期	至2028年12月11日		
法定代表人	丁弋	职务	法人代表
单位负责人	丁弋	职务	总经理
技术负责人	许相哲	职称或执业资格	注册监理工程师
备注:	原企业名称: 南阳市恒泰工程技术有限公司 原发证日期: 2011年11月15日		

业务范围	房屋建筑工程监理甲级; 市政公用工程监理甲级。 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****
------	--



No.EF 0176035

## 基本存款账户信息

账户名称: 河南华科工程技术有限公司

账户号码: 7397110182600057051

开户银行: 中信银行股份有限公司南阳分行

法定代表人:  
(单位负责人) 丁弋


基本存款账户编号: J5130000882708

2023 年 02 月 13 日

附表3：总监理工程师简历表

姓名	路益	性别	男	年龄	50岁
职称	工程师		学历	专科	
证书编号	41001627		从事监理工作年限		22年
已完监理工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工规模		工程质量
南阳市市政管理处	南阳市市政管理处中心城区排水管网排查检测项目	中标金额 189200.00元	2022.2.12 开工 2022.11.18 竣工 /		合格

附件1：身份证、学历证、执业资格证、注册证、职称证、劳动合同、社保证明



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.



编号:  
No.: 0076227

05214140411807051



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号:  
05214140411807051

姓名: 路益  
Full Name \_\_\_\_\_  
性别: 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生年月: 76.07  
Date of Birth \_\_\_\_\_  
专业类别:  
Professional Type \_\_\_\_\_  
批准日期: 2005年5月  
Approval Date \_\_\_\_\_

签发单位盖章:  
Issued by \_\_\_\_\_  
签发日期: 2005年10月 日  
Issued on \_\_\_\_\_



使用有效期: 2026年04月23日  
- 2026年10月20日

# 中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名: 路益

性别: 男

出生日期: 1976年07月15日

注册编号: 41001627

注册执业单位: 河南华科工程技术有限公司

注册有效期: 2028年05月08日

注册专业: 房屋建筑工程  
市政公用工程



路益

个人签名: 路益

签名日期: 2026.04.23



发证日期: 2025年03月28日

从事专业  
Speciality 城建

专业技术职务  
任职资格  
Professional & Technical  
Qualifications 工程师

评审组织  
Organization Of Evaluation 南阳市工程系列城建专业  
中级专业技术职务任职资格  
格评审委员会

评审通过时间  
Time Of Adoption 2010.12

发证单位  
Issuing Authority 南阳市人民政府

文件号 宛职改(2011)42号



姓名  
Full Name 路益 性别  
Sex 男

出生年月  
Birthdate 1976.07 籍贯  
Native Place

工作单位  
Work Unit 河南方圆工程管理服务有限公司

证书编号  
Credentials No. C13060100900026

2011年5月12日

编号：\_\_\_\_\_

# 劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）：

名称： 河南华科工程技术有限公司 联系电话： 0377-63676788

法定代表人（主要负责人）： 丁弋

地址： 河南省南阳市卧龙路 158 号卧龙城市广场 5 号楼

乙方（劳动者）：

姓名： 路益 性别 男 身份证号码 412921197607150736

户籍所在地： 河南省南阳市宛城区 邮政编码： 473000

住址： 河南省南阳市宛城区光武中路 48 号

联系电话： 0377-63676788

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

### 第一条 劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第二种形式：

(一) 无固定期限：自  年  月  日起。其中（有，无）试用期，试用期自  年  月  日至  年  月  日。

(二) 固定期限：自2023年8月7日至2028年8月6日止。其中（有，无）试用期，试用期自  年  月  日至  年  月  日止。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自   /     
  起至   /   止。

### 第二条 工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为：  项目部  

2、乙方工作内容（或工作任务）是  工程管理  

甲方要为乙方提供必要的生产（工作）条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容，应协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

### 第三条 工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按以下第（1）种方式确定乙方的工作时间：

(1) 执行标准工时工作制，即每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时，每周至少休息一天。

甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(2)综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行以（填“是”）：年（）、半年（）、季（）、月（）为周期的综合计算工时工作制。

(3)不定时工作制，即经劳动保障部门审批，甲方在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，应采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

2、甲方因生产（工作）需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《劳动法》第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息权利。

乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、计划生育、带薪年休假等休假权利，乙方享受以下节假日：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节（随国家政策调整）

#### 第四条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产（工作）任务的，甲方必须依法定货币

形式按时足额支付乙方的工资报酬，每月至少支付一次。其支付周期和时间为：\_\_\_\_每月十五日\_\_\_\_。

2、乙方正常工作时间的工资标准(计算加班工资基数)，按下列第\_\_\_\_种形式执行，并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定的标准。

(1)计时工资。乙方工资标准为3400元/月(\_\_\_\_元/周)。

(2)计件工资。乙方的劳动定额为\_\_\_\_/\_\_\_\_，计件单价为\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(3)其他形式：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

3、乙方试用期工资为\_\_\_\_/\_\_\_\_元/月(不得低于第一款约定工资的80%或单位同一岗位最低档工资，并不得低于本地最低工资标准)。

4、甲方依法安排乙方加班的，应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

5、甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

6、非乙方原因造成乙方停工的，甲方必须按当地政府规定支付乙方停工津贴或生活费。

#### **第五条 社会保险及有关福利待遇**

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费。

双方解除、终止本合同后，甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方在合同期内因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和因工、

非因工死亡及医疗期的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇，按国家和地方有关规定执行。

4、甲方为乙方提供的补充保险和福利待遇为：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

#### **第六条 劳动保护和劳动条件**

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行必要的培训。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

3、甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方安排乙方从事特种作业的，必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

5、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

6、乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

#### **第七条 双方约定的其它事项**

(不得违反国家有关法律、法规)

无

---

---

---

---

#### **第八条 劳动争议处理**

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

**第九条** 劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止及经济补偿按《中华人民共和国劳动合同法》相关规定执行。本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

**第十条** 本合同甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方(盖章)



乙方(签字)

法定代表人或委托代理人(签章)



签章时间: 2023年8月7日

签字时间: 2023年8月7日

劳动用工备案机关:

备案时间:

表单验证号码cb6dbffc51a74710bd08ba0255c70acc



## 河南省社会保险个人参保证明 (2026年)



证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	412921197607150736		
社会保障号码	412921197607150736	姓名	路益	性别	男
单位名称	险种类型	起始年月	截止年月		
南阳方圆有限责任会计师事务所	工伤保险	201301	201307		
南阳方圆建筑工程监理有限责任公司	企业职工基本养老保险	199804	201206		
河南华科工程技术有限公司	企业职工基本养老保险	201804	-		
河南华科工程技术有限公司	工伤保险	201807	-		
河南华科工程技术有限公司	失业保险	201807	-		

### 缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

**说明:**

- 1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。
- 4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。
- 5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2026-05-11

表单验证号码75f4ac28bc6441aa06c7fcc6e775378



# 河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410030101729

业务年度: 202604

单位: 元

单位名称		河南华科工程技术有限公司																							
姓名	路益	个人编号	41139990049602		证件号码	412921197607150736																			
性别	男	民族	汉族		出生日期	1976-07-15																			
参加工作时间	1996-08-01	参保缴费时间	1998-04-01		建立个人账户时间	1996-08																			
内部编号		缴费状态	参保缴费		截止计息年月	2025-12																			
个人账户信息																									
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利息	本金	利息																					
199804-202512	1584.36	2735.71	30648.80	13002.32	47971.19	264	0																		
202601-至今	0.00	0.00	1225.92	0.00	1225.92	4	0																		
合计	1584.36	2735.71	31874.72	13002.32	49197.11	268	0																		
欠费信息																									
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
					192	240	251	284	305																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
339	379	439	508	591	672	800	893	1042	1165.45																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
1342	1342	1342	1342	1342	2374	2594	2745	2745	3197																
2022年	2023年	2024年																							
3409	3579	3579																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998				●	●	●	●	●	●	●	●	●	1999	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2001	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2002	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2003	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2004	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2006	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2008	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
2010	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	2011	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	▲
2012	▲	●	●	●	●								2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018				●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。  
 人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。



打印日期: 2026-04-21 10:00:07706

附件2：总监业绩（南阳市市政管理处中心城区排水管网排查检测项目）

## 成交通知书

致：河南华科工程技术有限公司

贵公司在参加由南阳市鸿业招标代理有限公司组织进行的采购项目编号为 NYHYJT2022-2，项目名称为南阳市市政管理处中心城区排水管网排查检测监理项目中，经竞争性谈判小组认真评议，确定贵公司为本项目成交供应商，成交金额为人民币壹拾捌万玖仟贰佰元整（¥189200.00元）。望贵公司在接到本通知后 10 个工作日内，到南阳市市政管理处办理采购合同事宜。

采购人：南阳市市政管理处（公章）



采购代理机构：南阳市鸿业招标代理有限公司（公章）



2022 年 1 月 25 日

## 第一部分 协议书

委托人（全称）：南阳市市政管理处

监理人（全称）：河南华科工程技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称：南阳市市政管理处中心城区排水管网排查检测项目；
2. 工程地点：南阳市中心城区；
3. 工程规模：        /        ；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：        /        。

### 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

### 三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：  
附录 A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

#### 四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 路益, 身份证号码:  
412921197607150736, 注册号: 41001627。

#### 五、签约酬金

签约酬金(大写): 壹拾捌万玖仟贰佰元整 (¥189200.00 元)。

包括:

1. 监理酬金: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

2. 相关服务酬金: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

其中:

(1) 勘察阶段服务酬金: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

(2) 设计阶段服务酬金: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

(3) 保修阶段服务酬金: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

(4) 其他相关服务酬金: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

#### 六、期限

1. 监理期限:

工期总日历天数 120 天,自开工通知中载明的开工日期起算。

2. 相关服务期限:

(1) 勘察阶段服务期限自     /     年     /     月     /     日始,至     /     年     /     月     /     日止。

(2) 设计阶段服务期限自     /     年     /     月     /     日始,至     /     年     /     月     /     日止。

(3) 保修阶段服务期限自     /     年     /     月     /     日始,至     /

年\_\_/月\_\_/日止。

(4) 其他相关服务期限自\_\_/\_\_\_\_年\_\_/月\_\_/日始，至\_\_/\_\_\_\_年\_\_/月\_\_/日止。

### 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

### 八、合同订立

1. 订立时间：2022年1月29日。

2. 订立地点：南阳市市政管理处。

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，监理人贰份，委托人肆份。

委托人：\_\_\_\_\_(盖章)

监理人：\_\_\_\_\_(盖章)

地址：南阳市文化宫街7号 地址：河南省南阳市卧龙路158号

卧龙城市广场5号楼

邮政编码：473000

邮政编码：473000

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人：(签字) \_\_\_\_\_

的代理人：(签字) \_\_\_\_\_

开户银行：建行南阳分行人民路支行 开户银行：中信银行南阳分行

账号：4100153131005807777 账号：7397110182600057051

电话：0377-63596368

电话：0377-63676788

传真：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

电子邮箱：shigongguanlike@163.com 电子邮箱：\_\_\_\_\_

### 附件3：总监不在其它工程中担任总监职务承诺

致：西峡县住房和城乡建设局（招标单位）

我公司郑重承诺：我公司拟派西峡县住房和城乡建设局西峡县鹤河大道老旧排水管网提升改造工程项目的总监理工程师路益，具有国家注册监理工程师资格。总监理工程师应具有担任过类似工程总监理工程师的业绩，经验丰富，身体健康，作风正派，具有良好的组织协调能力。总监理工程师为针对本项目的专职总监，不在其它工程中担任总监职务。

此信息真实和准确，如有虚假，愿承担一切法律后果。


特此承诺。

投标人：河南华科工程技术有限公司（盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

2026 年 05 月 12 日

附件1：项目总监身份证、学历证、注册证、工程师证、劳动合同、社保证明





使用有效期: 2026年04月23日  
- 2026年10月20日

# 中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名: 路益

性别: 男

出生日期: 1976年07月15日

注册编号: 41001627

注册执业单位: 河南华科工程技术有限公司

注册有效期: 2028年05月08日

注册专业: 房屋建筑工程  
市政公用工程



路益

个人签名: 路益

签名日期: 2026.04.23



发证日期: 2025年03月28日

从事专业  
Speciality 城建

专业技术职务  
任职资格  
Professional & Technical  
Qualifications 工程师

评审组织  
Organization Of Evaluation 南阳市工程系列城建专业  
中级专业技术职务任职资格  
评审委员会

评审通过时间  
Time Of Adoption 2010.12

发证单位  
Issuing Authority 南阳市人民政府

文件号 宛职改(2011)42号



姓名  
Full Name 路益 性别  
Sex 男

出生年月  
Birthdate 1976.07 籍贯  
Native Place

工作单位  
Work Unit 河南方圆工程管理服务有限公司

证书编号  
Credentials No. C13060100900026

2011年5月12日

编号：\_\_\_\_\_

# 劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）：

名称： 河南华科工程技术有限公司 联系电话： 0377-63676788

法定代表人（主要负责人）： 丁弋

地址： 河南省南阳市卧龙路 158 号卧龙城市广场 5 号楼

乙方（劳动者）：

姓名： 路益 性别 男 身份证号码 412921197607150736

户籍所在地： 河南省南阳市宛城区 邮政编码： 473000

住址： 河南省南阳市宛城区光武中路 48 号

联系电话： 0377-63676788

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

### 第一条 劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第二种形式：

(一) 无固定期限：自  年  月  日起。其中（有，无）试用期，试用期自  年  月  日至  年  月  日。

(二) 固定期限：自2023年8月7日至2028年8月6日止。其中（有，无）试用期，试用期自  年  月  日至  年  月  日止。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自   /     
  起至   /   止。

### 第二条 工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为：  项目部  

2、乙方工作内容（或工作任务）是  工程管理  

甲方要为乙方提供必要的生产（工作）条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容，应协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

### 第三条 工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按以下第（1）种方式确定乙方的工作时间：

(1) 执行标准工时工作制，即每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时，每周至少休息一天。

甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(2)综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行以（填“是”）：年（）、半年（）、季（）、月（）为周期的综合计算工时工作制。

(3)不定时工作制，即经劳动保障部门审批，甲方在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，应采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

2、甲方因生产（工作）需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《劳动法》第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息权利。

乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、计划生育、带薪年休假等休假权利，乙方享受以下节假日：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节（随国家政策调整）

#### 第四条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产（工作）任务的，甲方必须依法定货币

形式按时足额支付乙方的工资报酬，每月至少支付一次。其支付周期和时间为：每月十五日。

2、乙方正常工作时间的工资标准(计算加班工资基数)，按下列第      种形式执行，并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定的标准。

(1)计时工资。乙方工资标准为3400元/月(       元/周)。

(2)计件工资。乙方的劳动定额为       /       ，计件单价为       /       。

(3)其他形式：       /       。

3、乙方试用期工资为       /       元/月(不得低于第一款约定工资的 80% 或单位同一岗位最低档工资，并不得低于本地最低工资标准)。

4、甲方依法安排乙方加班的，应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

5、甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

6、非乙方原因造成乙方停工的，甲方必须按当地政府规定支付乙方停工津贴或生活费。

#### **第五条 社会保险及有关福利待遇**

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费。

双方解除、终止本合同后，甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方在合同期内因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和因工、

非因工死亡及医疗期的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇，按国家和地方有关规定执行。

4、甲方为乙方提供的补充保险和福利待遇为：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

#### **第六条 劳动保护和劳动条件**

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行必要的培训。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

3、甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方安排乙方从事特种作业的，必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

5、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

6、乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

#### **第七条 双方约定的其它事项**

(不得违反国家有关法律、法规)

无

---

---

---

---

#### **第八条 劳动争议处理**

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

**第九条** 劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止及经济补偿按《中华人民共和国劳动合同法》相关规定执行。本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

**第十条** 本合同甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方(盖章)



乙方(签字)

法定代表人或委托代理人(签章)



签章时间: 2023年8月7日

签字时间: 2023年8月7日

劳动用工备案机关:

备案时间:

表单验证号码cb6dbffc51a74710bd08ba0255c70acc



## 河南省社会保险个人参保证明 (2026年)



证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	412921197607150736	
社会保障号码	412921197607150736	姓名	路益	性别 男
单位名称	险种类型	起始年月	截止年月	
南阳方圆有限责任会计师事务所	工伤保险	201301	201307	
南阳方圆建筑工程监理有限责任公司	企业职工基本养老保险	199804	201206	
河南华科工程技术有限公司	企业职工基本养老保险	201804	-	
河南华科工程技术有限公司	工伤保险	201807	-	
河南华科工程技术有限公司	失业保险	201807	-	

### 缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05		-		-		-
06		-		-		-
07		-		-		-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

**说明:**

- 1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。
- 4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。
- 5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2026-05-11

表单验证号码75f4aac28bc6441aa06c7fcc6e775378



# 河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410030101729

业务年度: 202604

单位: 元

单位名称		河南华科工程技术有限公司																							
姓名	路益	个人编号	41139990049602		证件号码	412921197607150736																			
性别	男	民族	汉族		出生日期	1976-07-15																			
参加工作时间	1996-08-01	参保缴费时间	1998-04-01		建立个人账户时间	1996-08																			
内部编号		缴费状态	参保缴费		截止计息年月	2025-12																			
个人账户信息																									
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利息	本金	利息																					
199804-202512	1584.36	2735.71	30648.80	13002.32	47971.19	264	0																		
202601-至今	0.00	0.00	1225.92	0.00	1225.92	4	0																		
合计	1584.36	2735.71	31874.72	13002.32	49197.11	268	0																		
欠费信息																									
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
					192	240	251	284	305																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
339	379	439	508	591	672	800	893	1042	1165.45																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
1342	1342	1342	1342	1342	2374	2594	2745	2745	3197																
2022年	2023年	2024年																							
3409	3579	3579																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998				●	●	●	●	●	●	●	●	●	1999	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2001	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2002	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2003	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2004	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2006	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2008	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
2010	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	2011	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	▲
2012	▲	●	●	●	●								2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018				●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。  
 人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。



打印日期: 2026-04-21 10:00:07706

附表5：检测仪器和有关办公设备表

序号	机械或设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(kw)	备注
1	经纬仪	GS-2	1	中国/河南	2024年	/	/
2	水准仪	DS3	1	中国/河南	2026年	/	/
3	全站仪	GPT-7500	1	中国/深圳	2025年	/	/
4	混凝土坍落度测定仪	TL-50	3	中国/沧州	2025年	/	/
5	混凝土回弹仪	ZBL-S210	3	中国/青岛	2025年	/	/
6	全套工程检测尺及工具	JZC-D	3	中国/广州	2024年	/	/
7	胸径尺	5M	1	中国/山东	2025年	/	/
8	监理管理软件	天工	1	中国/北京	2024年	/	/
9	预算软件	广联达	1	中国/北京	2025年	/	/
10	激光测距仪	HPTX2	2	中国/武汉	2025年	/	/
11	数字接地电阻表	BCBY	1	中国/武汉	2024年	/	/
12	综合测量尺	M308350	2	中国/广州	2025年	/	/
13	数字万用表	4.5位	2	中国/北京	2024年	/	/
14	游标卡尺	150cm、300cm	3	中国/南京	2025年	/	/
15	数码照相机	佳能	1	中国/深圳	2025年	/	/
16	摄像机	佳能	1	中国/北京	2026年	/	/
17	计算机	联想	1	中国/苏州	2025年	/	/
18	打印机	HP	1	中国/苏州	2025年	/	/
19	复印机	HP	1	中国/深圳	2024年	/	/
20	移动电话	华为	5	中国/深圳	2024年	/	/
21	投影仪	得力	1	/	现行规范标准、图集	/	/
22	规范标准、图集	/	1	中国/柳州	2025年	/	/
23	车	五菱	1	中国/南阳	2025年	/	/
24	办公桌椅、文件柜	红阳	5	中国/石家庄	2025年	/	/
25	安全设施（安全帽、	伟光	5	中国/广东	2026年	/	/

	安全鞋、手电筒等)						
26	试验用房、样品用房	/	1	中国/河南	2024 年	/	/

附表6：近3年来所承建监理工程情况一览表

项目1、沁阳市经开区沁北园区小浪底北岸灌区(蔡湾)调蓄池供水及企业污水一厂一管收集工程（中标通知书、合同协议书）

建设单位	项目名称及建设地点	结构类型	建设规模	开、竣工日期	合同价格	质量达到标准	总监理工程师
沁阳市广进建设发展有限公司	沁阳市经开区沁北园区小浪底北岸灌区(蔡湾)调蓄池供水及企业污水一厂一管收集工程 沁阳市经开区沁北园区	/	工程概算投资额或建筑安装工程费 17730.95 万元	2024. 12. 23- 2025. 8. 23	¥2343600. 00 元)	合格	孙旭东

河南华科工程技术有限公司：

贵方于 2024 年 11 月 27 日在沁阳市经开区沁北园区小浪底北岸灌区（蔡湾）调蓄池供水及企业污水一厂一管收集工程监理招标过程中，经评审小组评审推荐及中标公示，现确定贵公司为中标人。

请你公司按照招标文件和投标文件，在本中标通知书发放之日起 30 日内与招标人订立政府书面监理合同。



扫描全能王 创建

# 中 标 内 容

项目名称	沁阳市经开区沁北园区小浪底北岸灌区（蔡湾）调蓄池供水及企业污水一厂一管收集工程监理		
项目编号	项目编号：沁国企招 2024019 号		招标编号：241030
招标人	沁阳市广进建设发展有限公司		
招标方式	公开招标		
工程内容	主要包含本工程项目由小浪底北岸灌区（蔡湾）调蓄池供水工程和沁北园区企业污水一厂一管收集工程二个子项目组成。二个子项目的建设规模及主要建设内容分别为：1.小浪底北岸灌区（蔡湾）调蓄池供水工程 2.企业污水一厂一管收集工程		
中标金额	大写：贰佰叁拾肆万叁仟陆佰元整		小写：¥2343600 元
招标范围	本工程项目施工图纸范围内的全部工程内容，包括施工准备阶段、施工阶段、验收结算阶段、缺陷责任期及保修阶段全过程监理服务		
质量标准	符合国家、省市现行监理相关规范、规定		
总监理工程师	孙旭东	证书编号	00466870
服务期限	合同签订之日起至项目缺陷责任期满结束。缺陷责任期自项目竣工验收合格之日起 24 个月		
招标人意见：（公章）			
法定代表人或被委托人：（签或章）			
	年	月	日
招标代理机构：（公章）			
法定代表人或被委托人：（签或章）			
	年	月	日

注：1、本中标通知书所有印章、签字齐全后生效。  
 2、本中标通知书一式六份，招标人、招标代理机构、中标人、市公共资源交易中心、市工程项目服务中心、市国有资产监督管理办公室各一份。



扫描全能王 创建

(GF—2012—0202)

## 建设工程监理合同

建设单位：沁阳市广进建设发展有限公司

工程名称：沁阳市经开区沁北园区小浪底北岸灌区  
(蔡湾)调蓄池供水及企业污水一厂一管  
收集工程

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

日期：2024年12月23日



扫描全能王 创建

# 第一部分 协议书

委托人（全称）：沁阳市广进建设发展有限公司

监理人（全称）：河南华科工程技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

1. 工程名称：沁阳市经开区沁北园区小浪底北岸灌区（蔡湾）调蓄池供水及企业污水一厂一管收集工程

2. 工程地点：沁阳市及沁北工业园区；

3. 工程规模及内容：设计图纸、工程量清单等施工内容；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：17730.95万元。

## 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

## 三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

## 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：孙旭东，身份证号码：412801197911210819，



注册号： 41011230 。

### 五、签约酬金

签约酬金（大写）：贰佰叁拾肆万叁仟陆佰元零角零分  
(¥2343600.00 元)。

包括：

1. 监理酬金：     /    。
2. 相关服务酬金：                     /                    。

其中：

- (1) 勘察阶段服务酬金：                     /                    。
- (2) 设计阶段服务酬金：                     /                    。
- (3) 保修阶段服务酬金：                     /                    。
- (4) 其他相关服务酬金：                     /                    。

### 六、期限

#### 1. 监理期限：

合同签订之日起至项目缺陷责任期满结束。缺陷责任期自项目竣工验收合格之日起 24 个月。

- (1) 勘察阶段服务期限自     年     月     日始，至     年     月     日止。
- (2) 设计阶段服务期限自     年     月     日始，至     年     月     日止。
- (3) 保修阶段服务期限自     年     月     日始，至     年     月     日止。
- (4) 其他相关服务期限自     年     月     日始，至     年     月     日止。

### 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。



八、合同订立

1. 订立时间：2020年12月23日。
2. 订立地点：沁阳。
3. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。

委托人：_____	（盖章）	监理单位：_____	（盖章）
住所：_____		住所：_____	_____
邮政编码：_____		邮政编码：_____	_____
法定代表人或其授权		法定代表人或其授权	
的代理人：（签字）		的代理人：_____	
开户银行：_____		开户银行：_____	_____
账号：_____		账号：_____	7397110182600057051
电话：_____		电话：_____	0377-60572599
传真：_____		传真：_____	/
电子邮箱：_____		电子邮箱：_____	/



项目2、南阳市中心城区市管地下排水管网智慧化建设项目（中标通知书、合同协议书）

建设单位	项目名称及建设地点	结构类型	建设规模	开、竣工日期	合同价格	质量达到标准	总监理工程师
南阳市市政管理处	南阳市中心城区市管地下排水管网智慧化建设项目 南阳市	/	工程概算投资额或建筑安装工程费:2046.28万元	2022.11.7-2023.2.7	238900元	合格	王寒冰

# 中标通知书

河南华科工程技术有限公司：

你方于 2022 年 11 月 01 日所递交的南阳市中心城区市管地下排水管网智慧化建设项目（软件平台开发实施除外）监理标（项目编号：HNPJCS-2022-20)的投标文件已被我方接受，并被

中 标 价：23.89 万元

质量要求：合格确定为中标人符合国家相关行业规定。

请你方在接到本通知书后的 7 日内与招标人签订合同协议书。

特此通知。

业主单位：

南阳市市政管理处

(盖章)

2022 年 11 月 04 日

招标代理机构：

正启工程服务有限公司

(盖章)

2022 年 11 月 04 日

南阳市中心城区市管地下排水管网智慧化建设项目

# 监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

## 第一部分 协议书

委托人（全称）：南阳市市政管理处

监理人（全称）：河南华科工程技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称：南阳市中心城区市管地下排水管网智慧化建设项目；

2. 工程地点：南阳市；

3. 工程规模：中心城区内核心雨污水管网及其附属设施、重点调蓄池、重点隧道、重点涵洞、重点雨水泵站、重点雨水排放口、重点积水点、重点雨水通道、重要管道交叉口、重要河道关键点的地下排水管网智慧化建设。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：2046.28 万元。

### 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释

相同。

### 三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备  
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

### 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：王寒冰

身份证号码：41138119930311675X

注册号：44025338

### 五、签约酬金

签约酬金（大写）：监理费按人民币大贰拾叁万捌仟玖佰元整（¥238900元）计取，最终按照南阳市财政局的  
监理费评审价为结算价。

包括：

1. 监理酬金：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

2. 相关服务酬金：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

其中：

(1) 勘察阶段服务酬金：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

(2) 设计阶段服务酬金：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

(3) 保修阶段服务酬金：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

(4) 其他相关服务酬金：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 六、期限

1. 监理期限：

工期总日历天数 60 天，自开工通知中载明的开工日期起算。

2. 相关服务期限：

(1) 勘察阶段服务期限自 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 日始，至 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 日止。

(2) 设计阶段服务期限自 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 日始，至 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 日止。

(3) 保修阶段服务期限自 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 日始，至 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 日止。

(4) 其他相关服务期限自 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 日始，至 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 日止。

## 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

### 八、合同订立

1. 订立时间： 2022 年 11 月 7 日。
2. 订立地点： 南阳市市政管理处。
3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，监理人 贰 份，委托人 肆 份。

委托人： \_\_\_\_\_ (盖章)

监理人： \_\_\_\_\_ (盖章)

地 址： 南阳市文化宫街7号

地 址： \_\_\_\_\_

邮政编码： 473000

邮政编码： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人： (签字) \_\_\_\_\_

的代理人： (签字) \_\_\_\_\_

开户银行： 建行南阳分行人民路支行

开户银行： \_\_\_\_\_

账 号： 41001531310058077777

账 号： \_\_\_\_\_

电话： 0377-63596368

电话： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

电子邮箱： shigongguanlike@163.com 电子邮箱： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

项目3、信阳市浉河区12条断头路贯通工程及两河口过河管网工程项目EPC总承包及监理项目（中标通知书、合同协议书）

建设单位	项目名称及建设地点	结构类型	建设规模	开、竣工日期	合同价格	质量达到标准	总监理工程师
信阳市浉河区金聚城乡建设开发有限公司	信阳市浉河区12条断头路贯通工程及两河口过河管网工程项目EPC总承包及监理项目 信阳市浉河区	/	共计12条道路及相配套的两河口过河管网工程。4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:暂定1.9亿元(以实际结算为准)。	2023.2.13-2023.5.13	为本项目监理中标通知书建安工程费财政评审价的0.739%.	合格	赵富星

河南华科工程技术有限公司:

根据信阳市浉河区12条断头路贯通工程及两河口过河管网工程EPC总包及监理项目二标段招标文件和你公司于2023年1月18日提交的投标文件,经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准和方法,已完成评审和中标公示,确定你公司中标。请收到本通知书后30天内,到我单位签订建设工程监理合同。

招标人: (盖章)



法定代表人: (签字或盖章)



2023年 2月 1 日

中标内容及条件 信解字2(2023)0108

工程名称	信阳市浉河区12条断头路贯通工程及两河口过河管网工程EPC总包及监理项目		
中标内容	工程施工及缺陷责任期全过程监理服务		
工程规模	规划居善街、胜利大道北段、纲领桥街北段、三里店街西段以东、银杏街北段、枫叶路西段、四望山大道东段、信合路、规划十路、兵站路、笔架山北路,共计12条道路及相配套的过河口过河管网工程。	工程特征	市政工程
中标工期	自本工程合同签订之日起至本工程通过竣工验收之日止	质量目标	达到国家现行验收规范合格标准
中标价(大写)	本项目建安工程造价评审价的百分之零柒柒叁玖。 ¥: 本项目建安工程造价评审价的0.739%		
注册监理工程师	赵富星	证书编号	00447907
项目技术负责人	/	职 称	/
招标代理机构	中建卓越建设管理有限公司	招标方式	公开招标
备注	安全文明施工措施费	/	/
	建设劳保费	/	/
监 督 门 见	经审查,该项目招标活动符合法定的招标方式和程序,予以备案。 监理单位: 张 繁 经办人: 张 繁		
	2023年2月9日		



(GF—2012—0202)

# 建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局

## 第一部分 协议书

委托人（全称）：信阳市浉河区金聚城乡建设开发有限公司

监理人（全称）：河南华科工程技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称：信阳市浉河区 12 条断头路贯通工程及两河口过河管网工程项目 EPC 总承包及监理项目
2. 工程地点：信阳市浉河区
3. 工程规模：规划政善街、规划居善街、胜利大道北段、纲领桥街北段、三里店街西段以东、银杏街北段、枫叶路西段、四望山大道东段、信合路、规划十路、兵站路、笔架山北路，共计 12 条道路及相配套的两河口过河管网工程。
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：暂定 1.9 亿元（以实际结算为准）。

### 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

### 三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招

标工程)；

4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

#### 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：赵富星

身份证号码：412827197509140553

注册号：00447907

#### 五、签约酬金

签约酬金（大写）：为本项目监理中标通知书建安工程费财政评审价的0.739%。

#### 六、期限

监理期限：与项目建设工程施工同期（工期：自本工程合同签订之日起至本工程通过竣工验收之日）

#### 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

#### 八、合同订立

1. 订立时间：2023年2月13日。

2. 订立地点：信阳市浉河区金聚城乡建设开发有限公司办公室。

3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，建设方伍份，监理方叁份。

委托人：\_\_\_\_\_

住所：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权

的代理人：(签字或盖章)\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

监理人：\_\_\_\_\_

住所：南阳市卧龙路158号卧龙城市

广场5号楼

邮政编码：473000

法定代表人或其授权

的代理人：(签字或盖章)\_\_\_\_\_


开户银行：中信银行股份有限公司南阳分行

账号：7397110182600057051

电话：0377-63676788

传真：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_



项目4、南阳仲景康养片区汉升大道(宝天曼路-白桐干渠道路工程（中标通知书、合同协议书）

建设单位	项目名称及建设地点	结构类型	建设规模	开、竣工日期	合同价格	质量达到标准	总监理工程师
河南涪水新城资产管理集团有限公司	南阳仲景康养片区汉升大道(宝天曼路-白桐干渠)道路工程 南阳市	/	南阳仲景康养片区项目汉升大道道路工程位于白河左岸，西起宝天曼路，东至白桐干渠，道路全长2437.458m，采用城市主干路设计标准，道路红线宽度50m，采用三幅路，双向六车道，全线共设置1座桥梁。本次建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、照明工程、排水工程、电力工程等，并预留给水、热力、燃气、通信等管线位置。	2024.5.16-2025.2.16	建安工程费最终决算审定价的百分之零点伍玖伍（即建安工程费最终决算审定价的0.595%）	合格	陈敏

# 中标通知书

河南华科工程技术有限公司：

贵公司于2024年5月9日递交的南阳仲景康养片区汉升大道（宝天曼路-白桐干渠）道路工程监理和全过程造价咨询服务项目（项目编号：E4113011301001140）的投标文件已被我方接受，经评标委员会评审、推荐，招标人确定贵公司为本项目第一标段的中标人。

中标价：按照建安工程费最终决算审定价的0.595%（百分之零点伍玖伍）

服务期限：本工程施工及保修期阶段全过程监理服务

质量标准：符合国家、地方相关规范、规定，满足发包人要求

项目负责人：陈敏 证书编号：00538012

请贵公司持本《中标通知书》与招标人签订合同事宜。

特此通知。

招标人：河南清水新城资产管理集团有限公司（盖章）



代理机构：南阳申鑫志远项目管理有限公司（盖章）



2024年5月14日

合同编号：\_\_\_\_\_

**南阳仲景康养片区汉升大道（宝天  
曼路-白桐干渠）道路工程  
监理合同**

委托人：河南滴水新城资产管理集团有限公司

监理人：河南华科工程技术有限公司

## 第一节 合同协议书

委托人（全称）：河南清水新城资产管理集团有限公司

监理人（全称）：河南华科工程技术有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就南阳仲景康养片区汉升大道（宝天曼路-白桐干渠）道路工程委托监理和相关服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称：南阳仲景康养片区汉升大道（宝天曼路-白桐干渠）道路工程。

2. 工程地点：南阳市城乡一体化示范区。

3. 工程建设规模及内容：

南阳仲景康养片区项目汉升大道道路工程位于白河左岸，西起宝天曼路，东至白桐干渠，道路全长 2437.458m，采用城市主干路设计标准，道路红线宽度 50m，采用三幅路，双向六车道，全线共设置 1 座桥梁。本次建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、照明工程、排水工程、电力工程等，并预留给水、热力、燃气、通信等管线位置。

### 二、监理服务范围与服务费

1. 服务范围：南阳仲景康养片区汉升大道（宝天曼路-白桐干渠）道路工程全过程监理服务。

2. 服务期限：本工程施工及保修期阶段全过程监理服务。

3. 监理服务费（合同金额）：

签约合同价：建安工程费最终决算审定价的百分之零点伍玖伍（即建安工程费最终决算审定价的 0.595%），为含税价。

三、总监理工程师

总监理工程师姓名：陈敏

身份证号码：320102198104091226

注册号：41006409

联系方式：13703777523

四、词语限定

本协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

五、组成本合同的文件

1. 本协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 专用条件及附件；
5. 通用条件；
6. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；
7. 其他合同文件。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

六、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同约

定范围内的监理业务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定的期限、方式、酬金总额向监理人支付报酬。

七、本合同于2024年5月16日订立。

#### 八、合同订立

1. 本合同自双方法定代表人或授权代表人签字或（签章）并加盖公司公章（或合同专用章）之日始生效。

2. 订立地点：南阳市城乡一体化示范区。

3. 本合同陆份，具有同等法律效力。委托人执肆份，监理人执贰份。

4. 本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(本页为签署页, 无正文)

委托人: 河南清水新城资产管理  
集团有限公司 (盖章)



法定代表人  
或授权代表人 (签字/章)

组织机构代码:

91411300MA47YCFM4J

地 址: 河南省南阳市城乡一体化  
光武东路南阳金融中心 3 号楼 4 楼

邮政编码: 473000

法定代表人: 黎天阳

委托代理人:       /      

电 话:       /      

传 真:       /      

电子信箱:       /      

开户银行: 中国工商银行股份有限公司  
南阳行政支行

账 号: 1714020509100051630



监理人: 河南华科工程技术  
有限公司 (盖章)



法定代表人  
或授权代表 (签字/章):

组织机构代码:

9141130079426922X5

地 址: 河南省南阳市卧龙  
路 158 号卧龙城市广场 5 号  
楼

邮政编码: 473000

法定代表人: 丁弋

委托代理人:       /      

电 话:       

传 真:       /      

电子信箱:       /      

开户银行: 中信银行股份有  
限公司南阳分行

账号: 7397110182600057051



附表7：目前正监理工程情况一览表

建设单位	项目名称及建设地点	结构类型	建设规模	计划开工日期	合同价格	质量达到标准	总监理工程师
南阳市城市管理局	南阳市污水处理厂(一期)设备更新提效工程项目 南阳市	/	一期细格栅曝气沉砂池设备更新，一期初次沉淀池设备更新，生物池及污泥回流泵房设备更新，电气、仪表、自控、变压器及配电柜等设备更新，一期处理单元除臭以及一期智慧化升级改造等配套工程	2025.12.16-2026.	117000.00元	合格	丁弋

附：南阳市污水处理厂(一期)设备更新提效工程项目（中标通知书、合同协议书）

## 中标通知书

河南华科工程技术有限公司：

根据南阳市污水处理厂(一期)设备更新提效工程项目招标文件和贵公司于 2025 年 12 月 03 日递交的该项目投标文件，经评标委员会评标推荐并经招标人确认，确定你单位为该项目第 2 标段中标人，中标内容如下：

项目名称	南阳市污水处理厂(一期)设备更新提效工程项目
中标内容	本项目 EPC 总承包施工期及缺陷责任期的全过程监理
中标金额	117000.00 元
项目总监及证书编号	伯伟 41010289
服务期	包括本工程的施工准备期、施工期、工程验收、缺陷责任期阶段等全过程监理服务
质量要求	监理：符合规范、有关政策及法律法规的要求

请贵单位在收到中标通知书后 30 天内，与招标人签订合同等相关事宜。

南阳市城市管理局

(盖章)

河南卓建工程管理有限公司

(盖章)

2025 年 12 月 15 日

(GF-2012-0202)

# 建设工程监理合同

(南阳市污水处理厂(一期)设备更新提效工程项目)

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

制定

## 第一部分 协议书

委托人（全称）：南阳市城市管理局

监理人（全称）：河南华科工程技术有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称：南阳市污水处理厂（一期）设备更新提效工程项目；

2. 工程地点：南阳市污水处理厂；

3. 工程规模：一期细格栅曝气沉砂池设备更新，一期初次沉淀池设备更新，一期生物池及污泥回流泵房设备更新，一期二沉池及配水排泥池设备更新，深度处理 D 型滤池工艺改造，一期鼓风机房设备更新，一期加药间设备更新，一期厂区管路闸阀设备更新，一期电气、仪表、自控、变压器及配电柜等设备更新，一期处理单元除臭以及一期智慧化升级改造等配套工程；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：9731.94 万元。

### 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

### 三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

#### 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：伯伟，身份证号码：512223197208156135，注册号：41010289。

#### 五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹拾壹万柒仟元整（¥ 117000.00 元）。

包括：

1. 监理酬金：壹拾壹万柒仟元整。

2. 相关服务酬金：    /    。

其中：

(1) 勘察阶段服务酬金：                    /                    。

(2) 设计阶段服务酬金：                    /                    。

(3) 保修阶段服务酬金：                    /                    。

(4) 其他相关服务酬金：                    /                    。

#### 六、期限

1. 监理期限：

自从签订监理合同之日起算，项目整体竣工验收、缺陷责任期结束，其中缺陷责任期按照国家相关规范执行。

2. 相关服务期限：

(1) 勘察阶段服务期限自    /    年    /    月    /    日始，至    /    年    月    日止。

(2) 设计阶段服务期限自    /    年    /    月    /    日始，至    /    年    月    日止。

(3) 保修阶段服务期限自    /    年    /    月    /    日始，至    /    年    月    日止。

日止。

(4) 其他相关服务期限自\_\_\_/\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日始，至\_\_\_/\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_

日止。

### 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

### 八、合同订立

1. 订立时间：2025年12月16日。

2. 订立地点：委托人办公室。

3. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。

发包人：南阳市城市管理局（盖章） 监理人：河南华科信息技术有限公司

住所：南阳市中州西路619号 住所：\_\_\_\_\_

邮政编码：473000 邮政编码：473000

组织机构代码：11411300553161744W 组织机构代码：9141130079426922X5

法定代表人或其授权 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）李哲 的代理人：（签字）丁弋

开户银行：中国建设银行股份 开户银行：中信银行股份有限

有限公司南阳永安大厦支行 公司南阳分行

账号：41050175864808000001 账号：7397110182600057051

电话：0377-63688036 电话：0377-63676788

传真：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_ 电子邮箱：\_\_\_\_\_

## 六、近三年财务状况表

### 1、财务状况良好说明书

附近年以来（2022、2023、2024）会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或审计报告，包括资产负债表、现金流量表、损益表的复印件。

致：西峡县住房和城乡建设局（招标人）

我单位近三年来财务状况良好，无不良债务，没有财务被接管、冻结、破产状态，有 2022、2023、2024 年度财务审计报告（包括资产负债表、现金流量表、损益表、利润表）。此信息真实和准确，如有虚假，我方愿承担一切法律后果。

特此承诺。

投标人：河南华科工程技术有限公司（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名）

2026 年 05 月 12 日

附件1：2022年财务审计报告

# 审计报告

豫宛中州所审字[2023]第 010 号

南阳中州联合会计师事务所（普通合伙）

中国·南阳

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：豫233ULZ5H3E



# 审计报告

豫宛中州所审字[2023]第 010 号

河南华科工程技术有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了河南华科工程技术有限公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、2022 年度的现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了河南华科工程技术有限公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于河南华科工程技术有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、其他信息

河南华科工程技术有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

## 四、管理层和治理层对财务报表的责任

河南华科工程技术有限公司管理层负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。



在编制财务报表时，管理层负责评估河南华科工程技术有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算河南华科工程技术有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河南华科工程技术有限公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或者错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对河南华科工程技术有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致河南华科工程技术有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，



包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件：

- 1、河南华科工程技术有限公司 2022 年 12 月 31 日资产负债表
- 2、河南华科工程技术有限公司 2022 年度利润表
- 3、河南华科工程技术有限公司 2022 年度现金流量表
- 4、河南华科工程技术有限公司 2022 年度所有者权益变动表
- 4、河南华科工程技术有限公司 2022 年会计报表附注

南阳中州联合会计师事务所  
(普通合伙)  
中国南阳市

电话：0377-61622099

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二三年二月二十四日





## 资产负债表

会企01表

编制单位：华科工程技术有限公司

2022年12月31日

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	846,222.76	1,497,273.69	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	207,029.08	800,000.00	应付票据		
应收账款	34,847,688.10	36,006,275.65	应付账款	11,150,327.92	685,118.05
预付款项	965,949.49	1,638,151.45	预收款项	4,070,535.21	6,843,241.97
应收利息			应付职工薪酬	215,730.55	510,137.56
应收股利			应交税费	29,085.31	239,594.18
其他应收款	7,961,060.40	2,166,676.59	应付利息		
存货	1,257,614.03	2,901,621.65	应付股利		
持有待售资产			其他应付款	9,197,502.67	13,799,415.90
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>46,085,563.86</b>	<b>45,009,999.03</b>	其它流动负债		
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>24,663,181.66</b>	<b>22,077,507.66</b>
可供出售金融资产			<b>非流动负债：</b>		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			其中：优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	1,624,363.09	1,883,484.73	长期应付款		
在建工程			专项应付款		
工程物资			预计负债		
固定资产清理			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
无形资产			<b>非流动负债合计</b>		
开发支出			<b>负债合计</b>	<b>24,663,181.66</b>	<b>22,077,507.66</b>
商誉			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
长期待摊费用			实收资本（或股本）	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产			其他权益工具		
其他非流动资产			其中：优先股		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,624,363.09</b>	<b>1,883,484.73</b>	永续债		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积	250,627.12	250,627.12
			未分配利润	2,796,118.17	4,565,348.98
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>23,046,745.29</b>	<b>24,815,976.10</b>
<b>资产总计</b>	<b>47,709,926.95</b>	<b>46,893,483.76</b>	<b>负债及所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>47,709,926.95</b>	<b>46,893,483.76</b>



## 利润表

会企02表

编制单位：河南华科工程技术有限公司

2022年度

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	62,810,408.97	68,918,730.86
减：营业成本	59,411,141.49	64,564,556.01
税金及附加	177,454.21	273,557.85
销售费用	116,396.72	106,199.12
管理费用	2,531,375.66	2,698,273.40
财务费用	21,110.07	98,429.01
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	552,930.82	1,177,715.47
加：营业外收入	55,006.16	30,266.95
减：营业外支出	33,073.52	680,386.33
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	574,863.46	527,596.09
减：所得税费用	21,936.46	29,596.83
四、净利润	552,927.00	497,999.26





## 现金流量表

会企03表

编制单位：河南华科工程技术有限公司

2022年度

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,319,220.28	74,059,462.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>66,319,220.28</b>	<b>74,059,462.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	50,228,621.64	65,190,864.22
支付给职工以及为职工支付的现金	1,501,337.75	1,321,422.75
支付的各项税费	2,599,568.39	2,780,383.89
支付其他与经营活动有关的现金	12,630,857.77	4,900,641.53
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>66,960,385.55</b>	<b>74,193,312.39</b>
经营活动产生的现金流量净额	-641,165.27	-133,849.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		213,982.30
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>213,982.30</b>
投资活动产生的现金流量净额	-	-213,982.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,885.66	56,035.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,885.66</b>	<b>56,035.35</b>
筹资活动产生的现金流量净额	-9,885.66	-56,035.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-651,050.93</b>	<b>-403,867.58</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,497,273.69	1,901,141.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>846,222.76</b>	<b>1,497,273.69</b>



# 所有者权益变动表

会企04表

单位：元

2022 年度

编制单位：海康华科工程技术有限公司



项 目	本年金额						所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	
		优先股	永续债 其他				
一、上年年末余额	20,000,000.00						24,815,976.10
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-2,322,157.81
二、本年年初余额	20,000,000.00						22,493,818.29
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）							552,927.00
（一）综合收益总额							552,927.00
（二）所有者投入和减少资本							-
1. 所有者投入的普通股							-
2. 其他权益工具持有者投入资本							-
3. 股份支付计入所有者权益的金额							-
4. 其他							-
（三）利润分配							-
1. 提取盈余公积							-
2. 对所有者（或股东）的分配							-
3. 其他							-
（四）所有者权益内部结转							-
1. 资本公积转增资本（或股本）							-
2. 盈余公积转增资本（或股本）							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
四、本年年末余额	20,000,000.00						23,046,745.29



# 所有者权益变动表

会企04表

单位：元

编制单位：河南格科工程技术有限公司

2023 年度

项目	2023 年度						上年金额		所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债						
一、上年年末余额	20,000,000.00						250,627.12	4,080,912.16	24,331,539.28
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	20,000,000.00						250,627.12	4,067,349.72	24,317,976.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一) 综合收益总额									
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额	20,000,000.00						250,627.12	4,565,348.98	24,815,976.10



# 会计报表附注

(2022 年度)

## 一、基本情况

河南华科工程技术有限公司，成立日期：2006 年 10 月 11 日；统一社会信用代码 9141130079426922X5；注册资本：人民币贰仟万元整；住所：河南省南阳市卧龙路 158 号卧龙城市广场 5 号楼；法定代表人：王霞。

经营范围：许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：单建式人防工程监理；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程用机械销售；通用设备修理；专用设备修理；农业机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 二、不符合会计核算前提的说明

本公司报告期内没有不符合会计核算前提的情况。

## 三、主要会计政策

1、会计制度：执行小企业会计准则。

2、会计年度：自公历 1 月 1 日—12 月 31 日止。

3、记账本位币：以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，采用借贷记账法进行核算，资产计价以实际成本为计价基础。

### 5、存货核算方法

(1) 存货的分类：存货为建设中的地基基础工程。

(2) 存货核算按实际成本计价。

(3) 存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存制度。

### 6、固定资产及其折旧

(1) 固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、机械设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

(2) 固定资产分类：

固定资产分为机器设备、运输设备、办公设备。

(3) 固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

(4) 固定资产折旧方法：

采用年限平均法，并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值率确定折旧率。

固定资产类别	折旧年限	残值率
机器设备	10年	5%
运输设备	5年	5%
办公设备	3年	5%

#### 7、收入的确认原则

(1) 商品销售收入：本公司已将商品所有权上的重要风险与报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入。

(2) 提供劳务：

在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认营业收入实现；

如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日对收入分别以下情况确认：若已发生的劳务成本能够得到补偿，则按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；若已发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已发生的劳务成本作为当期成本，确认的收入金额小于已发生的劳务成本的差额作为损失；若已发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则按已发生的劳务成本作为当期成本，不确认收入。

(3) 让渡资产使用权：让渡资产使用权，在与交易相关的经济利益能够流入本公司，且收入的金额能够可靠地计量时，予以确认。

#### 四、主要税项

1、增值税：本公司为一般纳税人，其中：建筑服务税率为9%；为建筑工程老项目提供的建筑服务，适用简易计税方法计税，征收率为3%；以清包工方式提供建筑服务，适用简易计税方法计税，征收率为3%；工程监理服务税率6%。

2、城建税：本公司的城建税额按当期流转税的7%减半征收。

3、教育费附加（含地方教育附加）：本公司的教育费附加按当期流转税的 5%减半征收。

4、企业所得税：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

#### 五、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

#### 六、企业合并、分立等事项说明

本公司本年无企业合并、分立等事项说明。

#### 七、重要会计政策和会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明

本公司本年无重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正。

#### 八、会计报表重要项目注释

1、货币资金：期初余额 1,497,273.69 元，期末余额 846,222.76 元。

项 目	期末余额	期初余额
现金	147,128.10	56,346.19
银行存款	699,094.66	1,440,927.50
合 计	846,222.76	1,497,273.69

2、应收票据：期初余额 800,000.00 元，期末余额 207,029.08 元。

3、应收账款：期初余额 36,006,275.65 元，期末余额 34,847,688.10 元。

其中大额账户列示如下：

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例
中国建筑第七工程局有限公司	3,944,269.60	11.32%
中国水利水电第十一工程局有限公司卢氏分公司	1,965,065.39	5.64%
漯河开源建筑装饰有限责任公司	1,689,655.14	4.85%
漯河广鑫房地产开发有限公司	1,337,575.00	3.84%
新野县绿源土地整治开发有限公司	1,016,500.00	2.92%
合 计	9,953,065.13	28.57%

4、**预付账款**：期初余额 1,638,151.45 元，期末余额 965,949.49 元。

其中大额账户列示如下：

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例
南召县鑫玺建材有限公司	364,750.00	37.76%
三门峡神通加油点	265,000.00	27.43%
唐河县达安工程机械租赁有限公司	142,100.00	14.71%
南阳永昌晟建材有限公司	48,919.34	5.06%
南阳市恒鑫盛商贸有限公司	46,011.00	4.76%
合计	866,780.34	89.72%

4、**其他应收款**：期初余额 2,166,676.59 元，期末余额 7,961,060.40 元。

其中大额账户列示如下：

单位名称	期末余额	占其他应收款总额的比例
丰蕾	734,545.16	9.23%
贾志斌	705,862.80	8.87%
孙龙	491,377.00	6.17%
孙旭东	441,516.34	5.55%
韩发钧	315,530.45	3.96%
合计	2,688,831.75	33.78%

6、**存货**：期初余额 2,901,621.65 元，期末余额 1,257,614.03 元，系未完工的地基基础工程。其中：

工程名称	期末余额
南阳市中通防爆电机电器有限公司施工项目	37,752.00
河南华电滑县 70MW 项目 EPC 工程总承包工程(施工道路及风机安装平台工程 B 标段)	61,880.53
荣盛公馆项目	160,096.50
兵工新城安置房项目	552,885.00
南阳雪枫雅苑基坑支护项目	445,000.00

合 计	1,257,614.03
-----	--------------

7、固定资产原值：期初余额 2,953,009.24 元，期末余额 2,953,009.24 元；累计折旧：期初余额 1,069,524.51 元，本期计提 259,121.64 元，期末余额 1,328,646.15 元。

项目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、固定资产原值合计	2,953,009.24			2,953,009.24
二、累计折旧合计	1,069,524.51	259,121.64		1,328,646.15
三、固定资产净值合计	1,883,484.73		259,121.64	1,624,363.09
四、固定资产减值准备累计金额合计				
五、固定资产账面价值合计	1,883,484.73		259,121.64	1,624,363.09

8、应付账款：期初余额 685,118.05 元，期末余额 11,150,327.92 元。

其中大额账户列示如下：

单位名称	期末余额	占应付账款总额的比例
南阳立恒工程管理有限公司	1,568,808.09	14.07%
三门峡鼎立行运输有限公司	1,150,000.00	10.31%
河南圣业水泥销售有限公司	1,115,047.50	10.00%
河南冠宇工程咨询有限公司	768,138.00	6.89%
德州尊诺建筑工程有限公司	758,046.00	6.80%
合 计	5,360,039.59	48.07%

9、预收款项：期初余额 6,843,241.97 元，期末余额 4,070,535.21 元。

其中大额账户列示如下：

单位名称	期末余额	占预收账款总额的比例
杞县财政局	1,291,960.00	31.74%
深圳市君信达环境科技股份有限公司	412,500.00	10.13%
固始县新纪元置业有限公司	300,000.00	7.37%

南阳财富置业有限公司	286,020.42	7.03%
河南鸿华建设集团有限公司内乡分公司	240,000.00	5.90%
合 计	2,530,480.42	62.17%

10、应付职工薪酬:期初余额 510,137.56 元, 期末余额 215,730.55 元。

项 目	本年发生额	上年发生额
职工工资	244,058.19	498,000.00
应付社会保险费	-28,327.64	12,137.56
合 计	215,730.55	510,137.56

11、应交税费: 期初余额 239,594.18 元, 期末余额 29,085.31 元。

项 目	期末余额	期初余额
应交增值税	247,182.26	
预交增值税	-168,188.92	
未交增值税		204,117.08
待抵扣进项税额	-694.49	-609.73
待认证进项税额	-57,338.96	
简易计税	8,125.42	10,579.52
应交企业所得税		-256.28
应交城市维护建设税		15,028.76
应交教育费附加		6,440.90
地方教育费附加		4,293.93
合 计	29,085.31	239,594.18

12、其他应付款: 期初余额 13,799,415.90 元, 期末余额 9,197,502.67 元。

其中大额账户列示如下:

单位名称	期末余额	占其他应付款总额的比例
赵富星	515,661.00	5.61%
杨庆洲	475,137.27	5.17%
王连伏	410,000.00	4.46%

王鹏	408,664.72	4.44%
崔太岭	353,500.00	3.84%
合 计	2,162,962.99	23.52%

13、实收资本：期初余额为 20,000,000.00 元，期末余额为 20,000,000.00 元。

股东名称	出资金额	占资本总额的比例
周金栓	16,000,000.00	80.00%
王霞	4,000,000.00	20.00%
合 计	20,000,000.00	100.00%

14、盈余公积：期初余额为 250,627.12 元，期末余额为 250,627.12 元，系法定盈余公积。

15、未分配利润：期初余额 4,565,348.98 元，本年净利润转入 552,927.00 元，以前年度损益调整-2,322,157.81 元，期末余额 2,796,118.17 元。

16、营业收入：上年发生额 68,918,730.86 元，本年发生额 62,810,408.97 元。

17、营业成本：上年发生额 64,564,556.01 元，本年发生额 59,411,141.49 元。

18、税金及附加：上年发生额 273,557.85 元，本年发生额 177,454.21 元。

19、销售费用：上年发生额 106,199.12 元，本年发生额 116,396.72 元。

项 目	本年发生额	占销售费用总额的比例
业务宣传费	116,396.72	100.00%
合 计	116,396.72	100.00%

20、管理费用：上年发生额 2,698,273.40 元，本年发生额 2,531,375.66 元。

其中大额账户列示如下：

项 目	本年发生额	占管理费用总额的比例
管理人员职工薪酬	1,062,938.64	41.99%
社会保险	489,053.65	19.32%
办公费	461,645.36	18.24%
固定资产折旧费	259,121.64	10.24%

业务招待费	83,670.00	3.31%
合 计	2,356,429.29	93.10%

21、财务费用：上年发生额为 98,429.01 元，本年发生额 21,110.07 元，其中：利息费用 9,885.66 元，银行手续费 11,224.41 元。

22、营业外收入：上年发生额为 30,266.95 元，本年发生额 55,006.16 元，其中：确实无法偿付的应付账款 24.90 元，已作坏账损失处理后又收回的应收账款 3,000.00 元，其他 51,981.26 元。

23、营业外支出：上年发生额为 680,386.33 元，本年发生额 33,073.52 元，其中：坏账损失 7,473.30 元，税收滞纳金 133.98 元，罚没损失 25,465.96 元，其他 0.28 元。

24、所得税：上年发生额 29,596.83 元，本年发生额 21,936.46 元。

25、现金流量表：

项 目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	552,927.00	497,999.26
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	259,121.64	300,190.14
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	9,885.66	56,035.35
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	394,469.21	4,197,855.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,383,138.85	-4,997,424.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,525,570.07	-188,504.86
其他		

8

项 目	本年金额	上年金额
经营活动产生的现金流量净额	-641,165.27	-133,849.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额		1,497,273.69
减：现金的年初余额		1,901,141.27
加：现金等价物的年末余额	846,222.76	
减：现金等价物的年初余额	1,497,273.69	
现金及现金等价物净增加额	-651,050.93	-403,867.58

#### 九：非货币性交易和债务重组的说明

本公司在本年度无非货币性交易和债务重组的情况。

#### 十：或有事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

#### 十一：其他重大事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无其他重大事项。



河南华科工程技术有限公司

二〇二二年十二月三十一日


证书序号: 0002343

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。




中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 南阳中州联合会计师事务所  
 首席合伙人: 李金友  
 主任会计师:  
 经营场所: 南阳市宛城区仲景北路恒方大厦10楼  
 1016-1017室  
 组织形式: 普通合伙  
 执业证书编号: 41160023  
 批准执业文号: 豫财办会〔2006〕5号  
 批准执业日期: 2006-1-19

请于每年六月三十日登录河南省企业  
信用信息公示系统依法参加企业年度报告。  
企业生产经营中形成的即时信息也应依据  
《企业信息公示暂行条例》第十条规定  
于一个工作日内登录上述系统依法公示。




# 营业执照

(副本)


统一社会信用代码 91411303785057647X  
(1-1)

**名称** 南阳中州联合会计师事务所（普通合伙）  
**类型** 合伙企业  
**主要经营场所** 南阳市宛城区仲景北路恒方大厦10楼1016-1017室  
**执行事务合伙人** 李金友  
**成立日期** 2006年03月31日  
**合伙期限** 2006年03月31日至2026年01月24日  
**经营范围** 审查企业会计报表；验证企业资本金；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；会计咨询；会计服务；法律、行政法规规定的其他审计业务\*  
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)




企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 李金友  
Sex: 男  
Full Name: 李金友  
Date of Birth: 1966-02-17  
出生日期: 1966-02-17  
工作单位: 南阳中州联合会计师事务所  
Working Unit: 南阳中州联合会计师事务所  
身份证号码: 412828660217005  
Identity Card No.: 412828660217005



证书编号: 411600030009  
No. of Certificate: 411600030009

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会

发证日期: 1999年06月09日  
Date of Issuance: 1999 /y /m /d

### 年度检验登记

#### Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.




年 /y 月 /m 日 /d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

张长兴

姓 Full name 张 列  
性 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1947-10-06  
工作单位 Working unit 南阳中州联合会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. 412901194710062516



证书编号:  
No. of Certificate 411600130024

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2007 年 11 月 19 日

### 年度检验登记

#### Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

李金友

会员编号 411600030009

最后年检时间

2025年05月

年检结果

通过

历年记录

2024年

2024-05-10

通过

2023年

2023-05-23

通过

2022年

2022-05-07

通过

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

张长兴

会员编号 411600130024

最后年检时间

2025年05月

年检结果

不通过

历年记录

2024年

2024-05-10

通过

2023年

2023-05-23

通过

2022年

2022-05-09

通过

河南华科工程技术有限公司  
2022 年度财务情况说明书

一、企业基本情况

河南华科工程技术有限公司于 2006 年 10 月 11 日在南阳市市场监督管理局登记成立，营业执照统一社会信用代码 9141130079426922X5；

法定代表人：王霞；

注册资本：人民币 2000 万元；

住所：河南省南阳市卧龙路 158 号卧龙城市广场 5 号楼；

经营范围：许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：单建式人防工程监理；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程用机械销售；通用设备修理；专用设备修理；农业机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、资产状况

2022 年 12 月 31 日公司账面资产总额为 47,709,926.95 元，其中：账面流动资产为 46,085,563.86 元，账面非流动资产为 1,624,363.09 元。

三、负债状况

2022 年 12 月 31 日公司账面负债总额为 24,663,181.66 元，其中：账面流动负债为 24,663,181.66 元。

四、所有者权益

2022 年 12 月 31 日公司账面所有者权益 23,046,745.29 元，其中：账面实收资本为 20,000,000.00 元，账面盈余公积为 250,627.12 元，账面未分配利润为 2,796,118.17 元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现营业收入 62,810,408.97 元，营业成本为 59,411,141.49 元。

(二) 费用及税金

本年度账面发生税金及附加 177,454.21 元, 销售费用 116,396.72 元, 管理费用 2,531,375.66 元, 财务费用 21,110.07 元。

六、所有者权益变动

公司账面实收资本为 20,000,000.00 元, 本期无变化。

公司账面盈余公积为 250,627.12 元, 本期无变化。

公司账面未分配利润为 2,796,118.17 元, 较年初减少 1,769,230.81 元。

七、主要财务指标 (根据公式计算,  $\times 100\%$ , 填写)

序号	财务指标名称	比率 (%)
1	资产负债率	51.69%

八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司权益表与公司 2022 年所得税申报表不存在差异。

河南华科工程技术有限公司

2023 年 2 月 24 日

南阳中州联合会计师事务所(普通合伙)

2023 年 2 月 24 日

# 审计报告

豫宛中州所审字[2024]第 038 号

南阳中州联合会计师事务所（普通合伙）

中国·南阳

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。  
报告编号：豫24TGGG4K9



# 审计报告

豫宛中州所审字[2024]第 038 号

河南华科工程技术有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了河南华科工程技术有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、2023 年度的现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了河南华科工程技术有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于河南华科工程技术有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、其他信息

河南华科工程技术有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

## 四、管理层和治理层对财务报表的责任

河南华科工程技术有限公司管理层负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。



在编制财务报表时，管理层负责评估河南华科工程技术有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算河南华科工程技术有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河南华科工程技术有限公司的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或者错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对河南华科工程技术有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致河南华科工程技术有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，



包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件：

- 1、河南华科工程技术有限公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表
- 2、河南华科工程技术有限公司 2023 年度利润表
- 3、河南华科工程技术有限公司 2023 年度现金流量表
- 4、河南华科工程技术有限公司 2023 年度所有者权益变动表
- 4、河南华科工程技术有限公司 2023 年会计报表附注

南阳中联联合会计师事务所



电话：0377 61622099

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年四月七日



资产负债表

编制单位:河南华科工程技术有限公司

2023年12月31日

会企01表

单位:元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,338,303.77	846,222.76	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	56,348.54	207,029.08	应付票据		
应收账款	33,264,436.51	34,847,688.10	应付账款	12,929,988.99	11,150,327.92
预付款项	3,827,760.97	965,949.49	预收款项	2,378,925.01	4,070,535.21
应收利息			应付职工薪酬	622,068.00	215,730.55
应收股利			应交税费	169,151.98	29,065.31
其他应收款	6,489,145.80	7,961,060.40	应付利息		
存货	2,758,769.92	1,257,614.03	应付股利		
持有待售资产			其他应付款	11,559,171.43	9,197,502.67
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	47,734,765.51	46,085,563.86	其它流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	27,659,305.41	24,663,181.66
可供出售金融资产			非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			其中:优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	1,378,681.49	1,624,363.09	长期应付款		
在建工程			专项应付款		
工程物资			预计负债		
固定资产清理			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
无形资产			非流动负债合计		
开发支出			负债合计	27,659,305.41	24,663,181.66
商誉			所有者权益(或股东权益):		
长期待摊费用			实收资本(或股本)	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产			其他权益工具		
其他非流动资产			其中:优先股		
非流动资产合计	1,378,681.49	1,624,363.09	永续债		
			资本公积		
			减:库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积	250,627.12	250,627.12
			未分配利润	1,203,514.47	2,796,118.17
			所有者权益(或股东权益)合计	21,454,141.59	23,046,745.29
资产总计	49,113,447.00	47,709,926.95	负债及所有者权益(或股东权益)总计	49,113,447.00	47,709,926.95



## 利润表

会企02表

编制单位：河南华科工程技术有限公司

2023年度

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	59,962,835.72	62,810,408.97
减：营业成本	56,675,737.13	59,411,141.49
税金及附加	124,119.08	177,454.21
销售费用		116,396.72
管理费用	2,515,808.68	2,531,375.66
财务费用	47,050.52	21,110.07
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	600,120.31	552,930.82
加：营业外收入	60,531.33	55,006.16
减：营业外支出	41,547.87	33,073.52
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	619,103.77	574,863.46
减：所得税费用	32,637.73	21,936.46
四、净利润	586,466.04	552,927.00



## 现金流量表

会企03表

编制单位：河南华科工程技术有限公司

2023年度

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,769,045.50	66,319,220.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,924,574.01	
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>72,693,619.51</b>	<b>66,319,220.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	64,494,963.80	50,228,621.64
支付给职工以及为职工支付的现金	3,026,498.64	1,501,337.75
支付的各项税费	2,733,231.62	2,599,568.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,946,844.44	12,630,857.77
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>72,201,538.50</b>	<b>66,960,385.55</b>
经营活动产生的现金流量净额	492,081.01	-641,165.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,885.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>9,885.66</b>
筹资活动产生的现金流量净额	-	-9,885.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
五、现金及现金等价物净增加额	492,081.01	-651,050.93
加：期初现金及现金等价物余额	846,222.76	1,497,273.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,338,303.77	846,222.76



## 所有者权益变动表

会企04表

单位：元

2023年度

本年金额

编制单位：河南华科工程技术有限公司

项 目	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债 其他						
一、上年年末余额	20,000,000.00						250,627.12	2,796,118.17	23,046,745.29
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	20,000,000.00						250,627.12	-2,179,069.74	-2,179,069.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								617,048.43	20,867,675.55
（一）综合收益总额								586,466.04	586,466.04
（二）所有者投入和减少资本								586,466.04	586,466.04
1. 所有者投入的普通股									-
2. 其他权益工具持有者投入资本									-
3. 股份支付计入所有者权益的金额									-
4. 其他									-
（三）利润分配									-
1. 提取盈余公积									-
2. 对所有者（或股东）的分配									-
3. 其他									-
（四）所有者权益内部结转									-
1. 资本公积转增资本（或股本）									-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
四、本年年末余额	20,000,000.00						250,627.12	1,203,514.47	21,454,141.59



# 所有者权益变动表

会企04表

单位：元

2023年度

项目	上年金额				所有者权益合计				
	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积		减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债						
一、上年年末余额	20,000,000.00						250,627.12	4,565,348.98	24,815,976.10
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									
二、本年初余额	20,000,000.00						250,627.12	-2,322,157.81	-2,322,157.81
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一) 综合收益总额								552,927.00	552,927.00
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额	20,000,000.00						250,627.12	2,796,118.17	23,046,745.29

编制单位：河南华科工程技术有限公司



## 会计报表附注

(2023 年度)

### 一、基本情况

河南华科工程技术有限公司，成立日期：2006 年 10 月 11 日；统一社会信用代码 9141130079426922X5；注册资本：人民币贰仟万元整；住所：河南省南阳市卧龙路 158 号卧龙城市广场 5 号楼；法定代表人：丁弋。

经营范围：许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：单建式人防工程监理；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程用机械销售；通用设备修理；专用设备修理；农业机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 二、不符合会计核算前提的说明

本公司报告期内没有不符合会计核算前提的情况。

### 三、主要会计政策

1、会计制度：执行小企业会计准则。

2、会计年度：自公历 1 月 1 日—12 月 31 日止。

3、记账本位币：以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，采用借贷记账法进行核算，资产计价以实际成本为计价基础。

#### 5、存货核算方法

(1) 存货的分类：存货为建设中的地基基础工程。

(2) 存货核算按实际成本计价。

(3) 存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存制度。

#### 6、固定资产及其折旧

(1) 固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、机械设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

(2) 固定资产分类：

固定资产分为机器设备、运输设备、办公设备。

(3) 固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

(4) 固定资产折旧方法：

采用年限平均法，并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值率确定折旧率。

固定资产类别	折旧年限	残值率
机器设备	10年	5%
运输设备	5年	5%
办公设备	3年	5%

#### 7、收入的确认原则

(1) 商品销售收入：本公司已将商品所有权上的重要风险与报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入。

(2) 提供劳务：

在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认营业收入实现；

如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日对收入分别以下情况确认：若已发生的劳务成本能够得到补偿，则按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；若已发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已发生的劳务成本作为当期成本，确认的收入金额小于已发生的劳务成本的差额作为损失；若已发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则按已发生的劳务成本作为当期成本，不确认收入。

(3) 让渡资产使用权：让渡资产使用权，在与交易相关的经济利益能够流入本公司，且收入的金额能够可靠地计量时，予以确认。

#### 四、主要税项

1、增值税：本公司为一般纳税人，其中：建筑服务税率为9%；为建筑工程老项目提供的建筑服务，适用简易计税方法计税，征收率为3%；以清包工方式提供建筑服务，适用简易计税方法计税，征收率为3%；工程监理服务税率6%。

2、城建税：本公司的城建税额按当期流转税的7%减半征收。

3、教育费附加（含地方教育附加）：本公司的教育费附加按当期流转税的 5%减半征收。

4、企业所得税：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

#### 五、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

#### 六、企业合并、分立等事项说明

本公司本年无企业合并、分立等事项说明。

#### 七、重要会计政策和会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明

本公司本年无重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正。

#### 八、会计报表重要项目注释

1、货币资金：期初余额 846,222.76 元，期末余额 1,338,303.77 元。

项 目	期末余额	期初余额
现金	25,527.45	147,128.10
银行存款	1,312,776.32	699,094.66
合 计	1,338,303.77	846,222.76

2、应收票据：期初余额 207,029.08 元，期末余额 56,348.54 元。

3、应收账款：期初余额 34,847,688.10 元，期末余额 33,264,436.51 元。

其中大额账户列示如下：

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例
中国建筑第七工程局有限公司	3,744,269.60	11.26%
漯河开源建筑装饰有限责任公司	2,215,145.14	6.66%
中建七局第四建筑有限公司	1,856,097.71	5.58%
中国水利水电第十一工程局有限公司卢氏分公司	1,570,924.14	4.72%
中国电建集团河南工程有限公司	1,491,402.00	4.48%
合 计	10,877,838.59	32.70%

4、预付账款：期初余额 965,949.49 元，期末余额 3,827,760.97 元。

其中大额账户列示如下：

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例
南阳市鑫海新型建材有限责任公司	1,018,500.00	26.61%
南阳友三实业有限责任公司	314,836.79	8.23%
河南博鑫房地产测绘有限公司	259,343.00	6.78%
尚德工程咨询有限公司	161,142.34	4.21%
三门峡常润实业有限公司	150,000.00	3.92%
合 计	1,903,822.13	49.74%

5、其他应收款：期初余额 7,961,060.40 元，期末余额 6,489,145.80 元。

其中大额账户列示如下：

单位名称	期末余额	占其他应收款总额的比例
贾志斌	664,020.95	10.23%
丰蕾	579,069.16	8.92%
王梦帆	567,664.50	8.75%
朱正礼	304,757.00	4.70%
张喜青	300,000.00	4.62%
合 计	2,415,511.61	37.22%

6、存货：期初余额 1,257,614.03 元，期末余额 2,758,769.92 元，系未完工的地基基础工程。其中大额：

工程名称	期末余额
南阳雪枫雅苑基坑支护项目	1,124,611.65
兵工新城安置房项目	552,885.00
沿黄文化展示中心项目	205,280.00
荣盛公馆项目	160,096.50
南阳油田新城吉祥苑土方回填工程施工	150,000.00
合 计	2,192,873.15

7、固定资产原值：期初余额 2,953,009.24 元，期末余额 2,953,009.24 元；累计折旧：期初余额 1,328,646.15 元，本期计提 245,681.60 元，期末余额 1,574,327.75 元。

项目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、固定资产原值合计	2,953,009.24			2,953,009.24
二、累计折旧合计	1,328,646.15	245,681.60		1,574,327.75
三、固定资产净值合计	1,624,363.09		245,681.60	1,378,681.49
四、固定资产减值准备累计金额合计				
五、固定资产账面价值合计	1,624,363.09		245,681.60	1,378,681.49

8、应付账款：期初余额 11,150,327.92 元，期末余额 12,929,988.99 元。

其中大额账户列示如下：

单位名称	期末余额	占应付账款总额的比例
南阳立恒工程管理有限公司	1,223,603.53	9.46%
河南圣业水泥销售有限公司	869,615.20	6.73%
三门峡鼎立行运输有限公司	850,000.00	6.57%
德州尊诺建筑工程有限公司	758,046.00	5.86%
河南士岭建筑劳务有限公司	709,363.83	5.49%
合计	4,410,628.56	34.11%

9、预收款项：期初余额 4,070,535.21 元，期末余额 2,378,925.01 元。

其中大额账户列示如下：

单位名称	期末余额	占预收账款总额的比例
南阳卧龙产业投资集团有限公司	900,000.00	37.83%
深圳市君信达环境科技股份有限公司	412,500.00	17.34%
河南景和苑房地产开发有限公司	200,000.00	8.41%
南阳市锦寓置业有限公司	112,665.00	4.74%
河南天工建设集团有限公司	110,900.00	4.66%
合计	1,736,065.00	72.98%

10、应付职工薪酬:期初余额 215,730.55 元, 期末余额 622,068.00 元。

项 目	本年发生额	上年发生额
职工工资	622,068.00	244,058.19
应付社会保险费		-28,327.64
合 计	622,068.00	215,730.55

11、应交税费: 期初余额 29,085.31 元, 期末余额 169,151.98 元。

项 目	期末余额	期初余额
应交增值税	189,541.75	247,182.26
预交增值税		-168,188.92
未交增值税		
待抵扣进项税额	-1.42	-694.49
待认证进项税额	-20,388.35	-57,338.96
简易计税		8,125.42
合 计	169,151.98	29,085.31

12、其他应付款: 期初余额 9,197,502.67 元, 期末余额 11,559,171.43 元。

其中大额账户列示如下:

单位名称	期末余额	占其他应付款总额的比例
张华	1,650,000.00	14.27%
王霞	1,400,352.07	12.11%
王连伏	830,000.00	7.18%
王学超	751,787.00	6.50%
王克杨	685,709.64	5.93%
合 计	5,317,848.71	46.01%

13、实收资本: 期初余额为 20,000,000.00 元, 期末余额为 20,000,000.00 元。

股东名称	出资金额	占资本总额的比例
丁弋	16,000,000.00	80.00%
王霞	4,000,000.00	20.00%
合 计	20,000,000.00	100.00%

14、盈余公积：期初余额为 250,627.12 元，期末余额为 250,627.12 元，系法定盈余公积。

15、未分配利润：期初余额 2,796,118.17 元，本年净利润转入 586,466.04 元，以前年度损益调整-2,179,069.74 元，期末余额 1,203,514.47 元。

16、营业收入：上年发生额 62,810,408.97 元，本年发生额 59,962,835.72 元。

17、营业成本：上年发生额 59,411,141.49 元，本年发生额 56,675,737.13 元。

18、税金及附加：上年发生额 177,454.21 元，本年发生额 124,119.08 元。

19、销售费用：上年发生额 116,396.72 元，本年发生额 0.00 元。

20、管理费用：上年发生额 2,531,375.66 元，本年发生额 2,515,808.68 元。

其中大额账户列示如下：

项 目	本年发生额	占管理费用总额的比例
管理人员职工薪酬	842,761.56	33.50%
办公费	630,962.60	25.08%
固定资产折旧费	245,681.60	9.77%
社会保险	468,661.71	18.63%
福利费	158,966.44	6.32%
合 计	2,515,808.68	93.29%

21、财务费用：上年发生额为 21,110.07 元，本年发生额 47,050.52 元，其中：利息费 40,097.39 元，银行手续费 6,953.13 元。

22、营业外收入：上年发生额为 55,006.16 元，本年发生额 60,531.33 元，其中：政府补助收入 10,583.65 元，确实无法偿付的应付账款 0.76 元，已作坏账损失处理后又收回的应收账款 42,676.85 元，其他 7,270.07 元。

23、营业外支出：上年发生额为 33,073.52 元，本年发生额 41,547.87 元，其中：坏账损失 2,002.39 元，其他 39,545.48 元。

24、所得税：上年发生额 21,936.46 元，本年发生额 32,637.73 元。

25、现金流量表：

项 目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	586,466.04	552,927.00
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	245,681.60	259,121.64
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		9,885.66
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,501,155.89	394,469.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,380,447.45	-3,383,138.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,541,536.71	1,525,570.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	492,081.01	-641,165.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	1,338,303.77	846,222.76
减：现金的年初余额		
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额	846,222.76	1,497,273.69
现金及现金等价物净增加额	492,081.01	-651,050.93

#### 九：非货币性交易和债务重组的说明

本公司在本年度无非货币性交易和债务重组的情况。

十：或有事项

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

十一：其他重大事项

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无其他重大事项。

河南华科工程技术有限公司


二〇二三年十二月三十一日




证书序号: 0002343

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 南阳中州联合会计师事务所  
 首席合伙人: 李金友  
 主任会计师:  
 经营场所: 南阳市宛城区仲景北路恒方大厦10楼  
 1016-1017室  
 组织形式: 普通合伙  
 执业证书编号: 41160023  
 批准执业文号: 豫财办会〔2006〕5号  
 批准执业日期: 2006-1-19

自2017年1月1日起，凡在河南省企业信用信息公示系统依法参加企业年度报告。企业生产经营中形成的即时信息也应依据《企业信息公示暂行条例》第十条规定，于每个工作日内登录上述系统依法公示。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91411303785057647X  
(1-1)

**名称** 南阳中州联合会计师事务所（普通合伙）

**类型** 合伙企业


**主要经营场所** 南阳市宛城区仲景北路恒方大厦10楼1016-1017室

**执行事务合伙人** 李金友

**成立日期** 2006年03月31日

**合伙期限** 2006年03月31日至2026年01月24日

**经营范围** 审查企业会计报表；验证企业资本金；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；会计咨询；会计服务；法律、行政法规规定的其他审计业务\*  
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)




企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



姓名: 李金友  
 Fullname: 李金友  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1986-02-17  
 Date of birth: 1986-02-17  
 工作单位: 南阳中州联合会计师事务所  
 Working unit: 南阳中州联合会计师事务所  
 身份证号码: 412929660217005  
 Identity card No.: 412929660217005



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate

411600030009

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

1999 年 06 月 09 日  
/y /m /d

年 月 日  
/y /m /d



姓名 Full name 张长兴  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1947-10-06  
 工作单位 Working unit 南阳中州联合会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 412901194710062516



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
 No. of Certificate 411600130024

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2007 年 11 月 19 日  
 /y /m /d

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

李金友

会员编号 411600030009

最后年检时间

2025年05月

年检结果

通过

历年记录

2024年

2024-05-10

通过

2023年

2023-05-23

通过

2022年

2022-05-07

通过

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

张长兴

会员编号 411600130024

最后年检时间

2025年05月

年检结果

不通过

历年记录

2024年

2024-05-10

通过

2023年

2023-05-23

通过

2022年

2022-05-09

通过

河南华科工程技术有限公司  
2023 年度财务情况说明书



一、企业基本情况

河南华科工程技术有限公司于 2006 年 10 月 11 日在南阳市市场监督管理局登记成立，营业执照统一社会信用代码 9141130079426922X5；

法定代表人：丁弋；

注册资本：人民币 2000 万元；

住所：河南省南阳市卧龙路 158 号卧龙城市广场 5 号楼；

经营范围：许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：单建式人防工程监理；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程用机械销售；通用设备修理；专用设备修理；农业机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、资产状况

2023 年 12 月 31 日公司账面资产总额为 49,113,447.00 元，其中：账面流动资产为 47,734,765.51 元，账面非流动资产为 1,378,681.49 元。

三、负债状况

2023 年 12 月 31 日公司账面负债总额为 27,659,305.41 元，其中：账面流动负债为 27,659,305.41 元。

四、所有者权益

2023 年 12 月 31 日公司账面所有者权益 21,454,141.59 元，其中：账面实收资本为 20,000,000.00 元，账面盈余公积为 250,627.12 元，账面未分配利润为 1,203,514.47 元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现营业收入 59,962,835.72 元，营业成本为 56,675,737.13 元。

(二) 费用及税金

本年度账面发生税金及附加 124,119.08 元，管理费用 2,515,808.68 元，财务费用 47,050.52 元。

六、所有者权益变动

公司账面实收资本为 20,000,000.00 元，本期无变化。

公司账面盈余公积为 250,627.12 元，本期无变化。

公司账面未分配利润为 1,203,514.47 元，较年初减少 1,592,603.70 元。

七、主要财务指标（根据公式计算，×100%，填写）

序号	财务指标名称	比率（%）
1	资产负债率	56.32%

八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司权益表与公司 2023 年所得税申报表不存在差异。

河南华科工程技术有限公司

2024 年 4 月 07 日

南阳中州联合会计师事务所（普通合伙）

2024 年 4 月 07 日

# 报 告 书

## REPORT

河南立诺会计师事务所(普通合伙)

中国·河南



# 河南华科工程技术有限公司

## 审 计 报 告

豫立诺审字【2025】第 02-394 号

河南立诺会计师事务所(普通合伙)



# 审 计 报 告

豫立诺审字【2025】第 02-394 号

河南华科工程技术有限公司：

## 一、 审计意见

我们审计了河南华科工程技术有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 其他信息

河南华科工程技术有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

- 附件：1. 贵公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润及利润分配表、2024 年度现金流量表、2024 年度所有者权益变动表；  
2. 2024 年度财务报表附注；  
3. 河南立诺会计师事务所(普通合伙)营业执照、执业证书及中国注册会计师执业证书复印件。

河南立诺会计师事务所(普通合伙)

中国·河南



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年三月十三日

## 资产负债表

会小企01表  
单位：元

	2024年12月31日	年初余额	期末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	年初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：		
货币资金	1,338,303.77	1,226,920.78		短期借款		
短期投资				应付票据		
应收票据	56,348.54			应付账款	12,929,988.99	7,462,482.14
应收账款	33,264,436.51	32,590,332.90		预收账款	2,378,925.01	1,766,425.00
预付账款	3,827,760.97	268,078.87		应付职工薪酬	622,068.00	358,500.00
应收股利				应交税费	169,151.98	260,497.56
应收利息				应付利息		
其他应收款	6,489,145.80	1,767,332.55		应付利润		
存货	2,758,769.92	959,385.01		其他应付款	11,559,171.43	6,509,659.05
其他流动资产				其他流动负债		
流动资产合计	47,734,765.51	36,812,050.11		流动负债合计	27,659,305.41	16,357,563.75
非流动资产：				非流动负债：		
长期股权投资				长期借款		
长期股权投资				长期应付款		
固定资产原价	2,953,009.24	3,273,264.11		递延收益		
减：累计折旧	1,574,327.75	1,816,825.67		其他非流动负债		
固定资产账面价值	1,378,681.49	1,456,438.44		非流动负债合计	-	-
在建工程				负债总计	27,659,305.41	16,357,563.75
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产				所有者权益(或股东权益)：		
无形资产				实收资本(或股本)	20,000,000.00	20,000,000.00
开发支出				资本公积		
长期待摊费用				盈余公积	250,627.12	250,627.12
其他非流动资产				未分配利润	1,203,514.47	1,660,297.68
非流动资产合计	1,378,681.49	1,456,438.44		所有者权益(或股东权益)合计	21,454,141.59	21,910,924.80
资产总计	49,113,447.00	38,268,488.55		负债和所有者权益(或股东权益)总计	49,113,447.00	38,268,488.55

企业负责人：

财务负责人：陈延海

制表人：陈延海



## 利润及利润分配表

会小企02表

编制单位：河南华科工程技术有限公司	2024年度		单位：元
项 目	本年累计金额	上年累计金额	
一、营业收入	41,790,735.48	59,962,835.72	
减：营业成本	39,136,484.80	56,675,737.13	
税金及附加	75,061.61	124,119.08	
销售费用	63,716.81		
管理费用	1,966,345.89	2,515,808.68	
研发费用			
财务费用	73,424.54	47,050.52	
其中：利息费用			
利息收入			
投资收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	475,701.83	600,120.31	
加：营业外收入	29,491.94	60,531.33	
减：营业外支出	37,247.34	41,547.87	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	467,946.43	619,103.77	
减：所得税费用	21,715.52	32,637.73	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	446,230.91	586,466.04	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额	446,230.91	586,466.04	
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
加：年初未分配利润	1,214,066.77	617,048.43	
其他转入			
减：提取法定盈余公积	-		
提取企业储备基金			
提取企业发展基金			
提取职工奖励及福利基金			
利润归还投资			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作资本（或股本）的普通股股利			
转总部利润			
其他			
八、未分配利润	1,660,297.68	1,203,514.47	

企业负责人：



财务负责人：陈运菊

制表人：陈运菊


# 现金流量表

会小企03表

编制单位：河南华科工程技术有限公司 2024年 单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	42,144,268.33	64,769,045.50
收到其他与经营活动有关的现金	2	15,920,491.18	7,924,574.01
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	32,627,588.71	64,494,963.80
支付的职工薪酬	4	1,650,858.12	3,026,498.64
支付的税费	5	1,355,210.81	2,733,231.62
支付其他与经营活动有关的现金	6	22,542,484.86	1,946,844.44
经营活动产生的现金流量净额	7	-111,382.99	492,081.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8		
取得投资收益收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12		
投资活动产生的现金流量净额	13		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金	14		
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16		
偿还借款利息支付的现金	17		
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19		
<b>四、现金净增加额</b>	20	-111,382.99	492,081.01
加：期初现金余额	21	1,338,303.77	846,222.76
<b>五、期末现金余额</b>	22	1,226,920.78	1,338,303.77

单位负责人：



财务负责人：陈运菊

制表人：陈运菊

所有者权益变动表

会小企04表  
单位：元

项	2024年度							所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益		未分配利润
		优先股	永续债	其他					
一、上年年末余额	20,000,000.00							21,454,141.59	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	20,000,000.00						10,552.30	10,552.30	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,214,066.77	21,464,693.89	
(一) 综合收益总额							446,230.91	446,230.91	
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他									
四、本年年末余额	20,000,000.00						1,660,297.68	21,910,924.80	

企业负责人：

财务负责人：陈远菊

制表人：陈远菊



附注：

## 企业会计报表附注

### 一、公司基本情况

河南华科工程技术有限公司成立于2006-10-11，法定代表人为丁弋，注册资本为2000万元，统一社会信用代码为9141130079426922X5，企业注册地址位于河南省南阳市卧龙路158号卧龙城市广场5号楼，所属行业为鉴证咨询服务业，建筑业，经营范围包含：许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：单建式人防工程监理；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程用机械销售；通用设备修理；专用设备修理；农业机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 二、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 三、遵循小企业会计准则的声明

本公司已按照《小企业会计准则》的规定编制2024年度财务报表，财务报表的编制基础与上年度保持一致，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员承诺，本公司编制的财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 四、重要会计政策和会计估计

(一)执行的会计准则和会计制度：执行《小企业会计准则》。

(二)会计年度：公历年制。元月一日起，十二月三十一日止。

(三)记帐本位币：本公司记帐本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记帐本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

(四)计账基础：权责发生制；

(五)计价原则：历史成本原则；

(六)现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资。

(七)应收账款及坏账损失的核算方法

1. 坏账的确认标准：对确认无法收回的应收账款报经董事会批准后确认为坏账，其确认标准如下：

(1) 因债务人破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡既无遗物可供清偿又无



义务承担人，确实无法收回的应收款项。

(2) 债务人逾期三年未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项，依照公司内部控制制度规定权限，经董事会批准后列为坏账，冲销已计提的坏帐准备。

2. 坏账损失采用直接转销法核算，当坏账损失发生时，直接计入当期损益。

(八) 坏账准备：备抵法

(九) 存货核算方法：

1. 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、工程施工等。

2. 存货取得和发出的计价方法：

原材料取得时以实际成本法计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本，领用和发出按加权平均法核算。

3. 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价比较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货采取永续盘存制，于每年年末对存货进行全面盘点。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(十) 长期投资的核算方法：

1. 长期股权投资核算方法

(1) 本公司持有的长期股权投资，在下列情况下应采用成本法核算：

① 投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响。

② 不准备长期持有被投资单位的股份。

③ 被投资单位在严格的限制条件下经营，其向投资企业转移资金的能力受到限制。

(2) 对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时，长期股权投资采用权益法核算。

2. 长期债权投资核算方法



债券投资：按取得时的实际成本记账。

(十一) 固定资产

1. 固定资产的标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营相关的设备、器具、工具等劳动资料作为固定资产。不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在5,000.00元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。

2. 固定资产的确认条件：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

3. 固定资产分类：固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

4. 固定资产计价：①外购的固定资产，以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。②自行建造的固定资产，以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。③投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。④债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。⑤在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。⑥以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。⑦融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

5. 固定资产折旧：

固定资产折旧以预计使用年限在预留5%的残值后采用直线法计算，并按固定资产类别，预计使用年限确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表

分类项目	使用年限（年）	预计净残值	年折旧率
1、房屋、建筑物	20	5%	4.75%
2、机器设备	10	5%	9.50%
3、运输设备	5	5%	19.00%



4、其他设备	3-5	5%	19.00%-31.67%
--------	-----	----	---------------

6. 固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本, 如有替换部分, 应扣除其账面价值; (1) 与该支出有关的经济利益很可能流入企业; (2) 该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出, 在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出, 予以资本化, 作为长期待摊费用, 在合理的期间摊销。

#### 7. 固定资产减值准备

期末, 公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备, 当固定资产可收回金额低于账面价值时, 则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当单项资产的可收回金额难以进行估计的, 以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间均不再转回。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额, 根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定; 不存在销售协议但存在资产活跃市场的, 按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定; 在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下, 以可取得的最佳信息为基础, 估计资产的公允价值减去处置费用后的净额, 该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的, 以该项资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值, 按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量, 以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

#### (十二) 在建工程

(1) 在建工程的类别: 以立项项目分类核算。

(2) 在建工程的计价: 按实际发生的支出确定工程成本, 并单独核算。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量; 出包工程按应支付的工程价款等计量; 设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运等所发生的支出确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出, 计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品, 其发生的成本, 计入在建工程成本, 销售或转为库存商品时, 按实际销售收入或按预计销售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用, 符合借款费用资本化条件的, 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前, 计入在建工程成本。

(3) 在建工程结转固定资产的标准和时点: 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出, 作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算的, 自达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或者工程实际成本等, 按估计的价值转入固定资产, 并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧, 待办理竣工决算后, 再按实际成本调整原来的暂估价值, 但不调整原已计提的折旧额。

(4) 期末, 公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备, 当在建工程可收回金额低



于账面价值时，则按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

### （十三）无形资产

#### （1）无形资产的确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

#### （2）无形资产计价

购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《小企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

#### （3）无形资产使用寿命及摊销

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

#### （4）研发开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在的市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （5）无形资产减值准备

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

（十四）工资的核算办法：按照实发工资数计入成本或费用。

#### （十五）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额



等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

①为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均率计算确定。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用用于发生当期确认为费用。

(十六) 营业收入的确认

1. 产品（商品）销售收入确认的条件：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

(1) 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

(2) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权



与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### （十七）政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### （十八）递延所得税资产和递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### （十九）主要会计政策、会计估计的变更

##### （1）会计政策变更

本期未发生会计政策变更的事项。

##### （2）会计估计变更

本期未发生会计估计变更的事项。

#### （二十）前期会计差错更正

本期未发生前期会计差错更正的事项。

### 五、主要税项



(1) 增值税：本公司为一般纳税人，其中：建筑服务税率为9%；为建筑工程老项目提供的建筑服务，适用简易计税方法计税，征收率为3%；以清包工方式提供建筑服务适用简易计税方法计税，征收率为3%；工程监理服务税率 6%。

(2) 城市维护建设税：本公司的城建税额按当期流转税的 7%减半征收。

(3) 教育费附加（含地方教育费附加）：本公司的教育费附加按当期流转税的5%减半征收。

(4) 企业所得税：对小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 六、会计报表主要项目注释

### (一) 资产类

#### 1、货币资金

货币资金截止2024年12月31日余额	1,226,920.78 元
其中：	
库存现金	31,071.00 元
银行存款	1,195,849.78 元

#### 2、应收票据

应收票据截止2024年12月31日余额	0.00 元
---------------------	--------

#### 3、应收账款

应收账款截止2024年12月31日余额	32,590,332.90 元
其中主要为：	
中国建筑第七工程局有限公司	4,864,269.60 元
中建七局第四建筑有限公司	2,940,897.71 元
漯河开源建筑装饰有限责任公司	1,755,145.14 元
中国电建集团河南工程有限公司	971,908.00 元
漯河广鑫房地产开发有限公司	867,457.00 元
南阳市广苑房地产开发有限公司	844,907.16 元
中国水利水电第十一工程局有限公司 卢氏分公司	659,486.74 元
河南天工建设集团有限公司	516,836.54 元
中国水利水电第十一工程局有限公司	491,247.62 元
方城县南水北调工程运行保障中心	484,300.00 元
南阳市昱阳昇置业有限责任公司	447,659.00 元
内乡县农业农村局	423,317.71 元
河南隽华建设工程有限公司	400,850.40 元
河南四建集团股份有限公司	391,240.30 元
禹州市水利局	385,000.00 元

#### 4、预付款项

预付款项截止2024年12月31日余额	268,078.87 元
其中主要分：	
三门峡神通加油站	50,000.00 元
河南庆耀工程管理有限公司	200,000.00 元



5、其他应收款		
其他应收款截止2024年12月31日余额		1,767,332.55 元
其中主要为：		
	中建七局第四建筑有限公司	280,500.00 元
	南阳市广宇房地产开发有限责任公司	200,000.00 元
	南阳财局	90,000.00 元
	新华招标有限公司	66,762.00 元
	新野县公共资源交易中心	63,000.00 元
	中铁十七局集团第三工程有限公司	55,000.00 元
	雷耕	168,440.00 元
	孙龙	232,500.00 元
	李富云	51,600.00 元
6、存货		
存货截止2024年12月31日余额		959,385.01 元
7、其他流动资产		
其他流动资产截止2024年12月31日余额		0.00 元
8、固定资产		
固定资产截止2024年12月31日余额		1,456,438.44 元
其中：		
	固定资产原值	3,273,264.11 元
	累计折旧	1,816,825.67 元
<b>(二) 负债及所有者权益类：</b>		
1、短期借款		
短期借款截止2024年12月31日余额		0.00 元
2、应付票据及应付账款		
应付票据及应付账款截止2024年12月31日余额		7,462,482.14 元
其中主要为：		
	南阳立恒工程管理有限公司	2,483,606.53 元
	河南宛之都建筑劳务分包有限公司	1,226,960.00 元
	伊春市南岔县永升商贸有限公司	570,693.00 元
	漯河市晓强建筑劳务分包有限公司	494,252.36 元
	河南冠宇工程咨询有限公司	485,674.00 元
3、预收款项		
预收款项截止2024年12月31日余额		1,766,425.00 元
其中主要为：		
	南阳卧龙产业投资集团有限公司	900,000.00 元
	南阳市卧龙区溱河镇人民政府	160,000.00 元
	河南天工建设集团有限公司	110,900.00 元
	汝南县中恒置业有限公司	100,000.00 元
4、应付职工薪酬		



应付职工薪酬截止2024年12月31日余额	358,500.00 元
其中：应付职工工资	358,500.00 元
5、应交税费	
应交税费截止2024年12月31日余额	260,497.56 元
6、其他应付款	
其他应付款截止2024年12月31日余额	6,509,659.05 元
其中主要为：	
张华	1,964,896.37 元
孙亚军	989,820.00 元
王连伏	800,793.43 元
王克杨	607,184.00 元
杨庆洲	456,684.27 元
王泽锋	422,158.20 元
7、长期借款	
长期借款截止2024年12月31日余额	0.00 元
8、实收资本（或股本）	
实收资本（或股本）截止2024年12月31日余额	20,000,000.00 元
其中：	
王霞	1,000,000.00 元
丁弋	19,000,000.00 元
9、未分配利润	
未分配利润截止2024年12月31日余额	1,660,297.68 元
(三) 利润表重要项目注释	
1、营业收入	
营业收入截止2024年12月31日发生额	41,790,735.48 元
2、营业成本	
营业成本截止2024年12月31日发生额	39,136,484.80 元
3、营业税金及附加	
营业税金及附加截止2024年12月31日发生额	75,061.61 元
4、销售费用	
销售费用截止2024年12月31日发生额	63,716.81 元
其中：	
业务宣传费	63,716.81 元
5、管理费用	
管理费用截止2024年12月31日发生额	1,966,345.89 元
其中：	
管理人员职工薪酬	787,086.58 元
办公费	145,088.47 元
业务招待费	34,696.00 元
差旅费	2,733.00 元



	固定资产折旧费	242,497.92 元
	诉讼费	150,586.00 元
	职工教育经费	12,710.00 元
	印花税	2,882.65 元
	工会经费	16,342.72 元
	社会保险	478,837.39 元
	福利费	73,344.28 元
	交通费	5,610.48 元
	招投标费用	13,930.40 元
6、	研发费用	
	研发费用截止2024年12月31日发生额	0.00 元
7、	财务费用	
	财务费用截止2024年12月31日发生额	73,424.54 元
	其中：	
	利息费用	67,039.88 元
	银行手续费	6,384.66 元
8、	营业外收入	
	营业外收入截止2024年12月31日发生额	29,491.94 元
9、	营业外支出	
	营业外支出截止2024年12月31日发生额	37,247.34 元
10、	所得税费用	
	所得税费用截止2024年12月31日发生额	21,715.52 元

#### 七、会计政策和会计估计及其变更情况的说明

本公司会计政策和会计估计与上年度一致，未发生会计政策和会计估计变更的情况。

#### 八、重大会计差错更正的说明

本公司不存在未予更正或披露的重大会计差错。

#### 九、关键计量假设的说明

本公司不存在在下一个会计年度导致资产或负债的账面金额产生重大调整的不确定因素和关键计量假设。

#### 十、关联方关系及其交易的说明

本公司不存在关联交易

#### 十一、重要资产转让及其出售的说明

本公司不存在重要资产转让及出售

#### 十二、企业合并、分立的说明

本公司不存在合并、分立

#### 十三、重大投资、融资活动的说明

本公司不存在重大投资、融资



#### 十四、期后事项及重大事项

本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。

#### 十五、或有事项

##### （一）担保

本单位无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

##### （二）诉讼情况

本单位无未决诉讼、仲裁形成的或有负债。

#### 十六、承诺事项

截止2024年12月31日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

#### 十七、其他重要事项说明

本公司无其他重要事项说明。

#### 十八、财务报表的批准

本单位2024年度财务报表已经总经理办公会批准。







# 会计师事务所 执业证书

名称 河南立诺会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人 张桂芳

主任会计师

经营场所

组织形式 普通合伙

执业证书编号 41130020

批准执业文号 豫财审批（2024）29号

批准执业日期 2024年6月27日



河南省南阳市宛城区博景街道孔明  
大道建业凯旋广场西区3栋1楼101  
室  
本复印件仅供作  
报告附件使用  
大建业凯旋广场  
印无效

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2020年3月30日

**本复印件仅供作为本业务报告附件使用 复印无效**

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit of CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



14



姓名 张桂芳  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1977-10-07  
Date of birth  
工作单位 洛阳敬业会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 410724197710070044  
Identity card No.

http://acc.nof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?Id=858188136708020148130343657431



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年3月30日



2019年3月30日

证书编号: 410300020084  
No. of Certificate  
批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs, Henan Provincial Institute of CPAs  
发证日期: 2017年4月19日  
Date of Issuance

http://acc.nof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?Id=858188136708020148130343657431



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit of CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



15

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年7月20日  
年 月 日



姓名 邢雪奎  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1964-02-05  
Date of birth  
工作单位 河南求实会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 41030519640205301x  
Identity card No.



注册会计师工作单位或  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

河南求实会计师事务所  
Henan Qiu Shi CPAs  
2013年7月20日

注册会计师工作单位变更  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

河南求实会计师事务所  
Henan Qiu Shi CPAs  
2013年7月20日

本复印件仅供作为本业务  
报告附件使用 复印无效

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

河南求实会计师事务所  
Henan Qiu Shi CPAs  
2013年7月20日

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

河南求实会计师事务所  
Henan Qiu Shi CPAs  
2013年7月20日

证书编号: 410100080017  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011年10月11日  
Date of Issuance



年度检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年3月30日

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

张桂芳

会员编号 410300020024

最后年检时间

2025年05月

年检结果

通过

历年记录

2024年

2024-05-10

通过

2023年

2023-05-17

通过

2022年

2022-05-24

通过

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

邢雪奎

会员编号 410100060017

最后年检时间

2025年05月

年检结果

通过

历年记录

2024年

2024-04-28

通过

2023年

2023-04-28

通过

2022年

2022-05-12

通过

## 河南华科工程技术有限公司

### 2024 年度财务情况说明书

#### 一、企业基本情况

河南华科工程技术有限公司成立于 2006-10-11，法定代表人为丁弋，注册资本为 2000 万元，统一社会信用代码为 9141130079426922X5，企业注册地址位于河南省南阳市卧龙路 158 号卧龙城市广场 5 号楼，经营范围包含：许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：单建式人防工程监理；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程用机械销售；通用设备修理；专用设备修理；农业机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### 二、资产状况

2024 年 12 月 31 日公司账面资产总额为 38,268,488.55 元，其中：账面流动资产为 36,812,050.11 元，账面非流动资产为 1,456,438.44 元。

#### 三、负债状况

2024 年 12 月 31 日公司账面负债总额为 16,357,563.75 元，其中：账面流动负债为 16,357,563.75 元。

#### 四、所有者权益

2024 年 12 月 31 日公司账面所有者权益 21,910,924.80 元，其中：账面实收资本为 20,000,000.00 元，账面盈余公积为 250,627.12 元，账



面未分配利润为 1,660,297.68 元。

## 五、本年度经营情况

### (一)收入与成本

本年度账面实现营业收入 41,790,735.48 元，营业成本为 39,136,484.80 元。

### (二)费用及税金

本年度账面发生税金及附加 75,061.61 元，销售费用 63,716.81 元，管理费用 1,966,345.89 元，财务费用 73,424.54 元。

## 六、所有者权益变动

公司账面实收资本为 20,000,000.00 元，本期无变化

公司账面盈余公积为 250,627.12 元，本期无变化。

公司账面未分配利润为 1,660,297.68 元，较年初增长 446,230.91 元。

## 七、主要财务指标

财务指标名称	比率（100%）
资产负债率	43%

## 八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司权益表与公司 2024 年所得税申报表不存在差异。

河南华科工程技术有限公司

2025 年 3 月 13 日

河南立诺会计师事务所（普通合伙）

2025 年 3 月 13 日

七、投标单位上年度主要技术经济指标、优良品率、合同履约率、安全生产、科技成果推广、服务满意率等方面的情况

(一) 我公司上年度优良品率 95%以上

致：西峡县住房和城乡建设局（招标单位）

我公司上年度优良品率 95%以上。

特此承诺，如承诺不实，我单位愿承担一切法律后果。

投标人：河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026 年 05 月 12 日

## （二）公司上年合同履约率和服务满意率均为 100%

致：西峡县住房和城乡建设局（招标单位）

公司上年合同履约率和服务满意率均为 100%

特此承诺，如承诺不实，我单位愿承担一切法律后果。

投标人：河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026 年 05 月 12 日

(三) 公司主要技术经济指标、安全生产、科技成果推广等情况见下图

**资产负 债 表**

2025年12月31日

编制单位：河南华豫工程技术有限公司

单位：元

项目	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	1,226,920.78	458,380.33	短期借款		
短期投资			应付票据		
应收票据			应付账款	7,462,482.14	6,335,125.06
应收账款	32,590,332.90	31,187,259.21	预收账款	1,766,425.00	2,135,669.14
预付账款	268,078.87	274,180.27	应付职工薪酬	358,500.00	76,737.00
应收股利			应交税费	260,497.56	39,168.41
应收利息			应付利息		
其他应收款	1,767,332.55	2,040,913.95	应付利润		
存货	959,385.01	1,165,585.01	其他应付款	6,509,659.05	6,234,329.88
其他流动资产			其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>36,812,050.11</b>	<b>35,126,318.77</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>16,357,563.75</b>	<b>14,821,029.49</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
长期债券投资			长期借款		
长期股权投资			长期应付款		
固定资产	3,273,264.11	3,273,264.11	递延收益		
减：累计折旧	1,816,825.67	2,035,247.69	其他非流动负债		
固定资产账面价值	1,456,438.44	1,238,016.42	<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
在建工程			<b>负债总计</b>	<b>16,357,563.75</b>	<b>14,821,029.49</b>
工程物资					
固定资产清理			<b>所有者权益（或股本）：</b>		
生产性生物资产			实收资本（或股本）	20,000,000.00	20,000,000.00
无形资产			资本公积		
开发支出			盈余公积	250,627.12	250,627.12
长期待摊费用			未分配利润	1,660,297.68	1,292,678.58
其他非流动资产			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>21,910,924.80</b>	<b>21,543,305.70</b>
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,456,438.44</b>	<b>1,238,016.42</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>38,268,488.55</b>	<b>36,364,335.19</b>
<b>资产总计</b>	<b>38,268,488.55</b>	<b>36,364,335.19</b>			

企业负责人：丁戈  
财务负责人：陈国俊  
制表人：陈国俊





## 利润及利润分配表

会小企02表

编制单位：河南华科工程技术有限公司

2025年度

单位：元

项 目	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	26,894,687.69	41,790,735.48
减：营业成本	24,941,949.48	39,136,484.80
税金及附加	61,550.00	75,061.61
销售费用		63,716.81
管理费用	1,642,251.06	1,966,345.89
研发费用		
财务费用	55,628.55	73,424.54
其中：利息费用		
利息收入		
投资收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	193,308.60	475,701.83
加：营业外收入	1.90	29,491.94
减：营业外支出	8,848.54	37,247.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,461.96	467,946.43
减：所得税费用	18,780.95	21,715.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,681.01	446,230.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	165,681.01	446,230.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

企业负责人：丁 斌

财务负责人：陈玉芳

制表人：陈玉芳





# 现金流量表

会小企03表

编制单位：河南华科工程技术有限公司

2025年

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	28,384,985.24	42,144,268.33
收到其他与经营活动有关的现金	2	4,110,872.33	15,920,491.18
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	21,114,944.87	32,627,588.71
支付的职工薪酬	4	1,380,135.96	1,650,858.12
支付的税费	5	1,092,947.99	1,355,210.81
支付其他与经营活动有关的现金	6	9,676,369.20	22,542,484.86
经营活动产生的现金流量净额	7	-768,540.45	-111,382.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8		
取得投资收益收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12		
投资活动产生的现金流量净额	13		
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14		
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16		
偿还借款利息支付的现金	17		
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19		
四、现金净增加额	20	-768,540.45	-111,382.99
加：期初现金余额	21	1,226,920.78	1,338,303.77
五、期末现金余额	22	458,380.33	1,226,920.78

单位负责人：丁戈

财务负责人：陈亚莉

制表人：陈亚莉



## 八、其它应附资料

### 中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加西峡县住房和城乡建设局的西峡县住房和城乡建设局西峡县鹤河大道老旧排水管网提升改造工程项目采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 西峡县住房和城乡建设局西峡县鹤河大道老旧排水管网提升改造工程项目三标段,属于其他未列明行业(其他未列明行业);承建(承接)企业为河南华科工程技术有限公司(企业名称),从业人员93人,营业收入为4179.0735万元,资产总额为4911.3447万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):河南华科工程技术有限公司

日期:2026年05月12日(开标当天日期)

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 1、在人员、设备等方面具有相应的能力的承诺

致：西峡县住房和城乡建设局（招标单位）

我公司郑重承诺：我公司参加西峡县住房和城乡建设局西峡县鹤河大道老旧排水管网提升改造工程项目三标段的投标，我公司在人员、设备等方面具有相应的能力，此信息真实和准确，如有虚假，愿承担一切法律后果。

特此承诺。

投标人：河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026 年 05 月 12 日

## 2、对落实政府采购政策的响应

致：西峡县住房和城乡建设局（招标单位）

我公司郑重承诺：我公司参加西峡县住房和城乡建设局西峡县鹤河大道老旧排水管网提升改造工程项目三标段的投标，我公司属于小型企业，完全响应并落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定，本项目专门面对中小微企业采购。如有虚假，愿承担一切法律后果。

特此响应。

投标人：河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026 年 05 月 12 日

### 3、信誉查询结果

致：西峡县住房和城乡建设局（招标单位）

我公司郑重承诺：我公司完全符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

下附：失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询、国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”（投标人）查询、全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况查询结果。

投标人：河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026 年 05 月 12 日

# (1) “失信被执行人”（投标人、法定代表人、拟派总监）查询 投标人

2026/5/6 10:26

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



## 中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)



### 失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
林建勇	5111241977****2617
孟基金	4114221984****0340
张刚	5102251976****4930
王桂来	1326231959****4058
胡超	1302811989****0219
郭茜茜	4104821995****3836

### 失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
河池市弘农加油站	9145120159****977J
浙江普利金塑胶有限责任公司	79336119-8
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1

### 查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

### 查询结果

在全国范围内没有找到 9141130079426922X5 河南华科工程技术有限公司相关的结果。

## 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

### 声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将向征信机构通报失信被执行人名单信息,并

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级酒店、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用者自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号



# 中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)



## 失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X
丁朝凤	5102321969****6327
李红林	4209821978****1448
林建勇	5111241977****2617
孟金金	4114221984****0340

## 失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
浙江普利金塑胶有限责任公司	79336119-8

## 查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

## 查询结果

在全国范围内没有找到 411303197909156774 丁弋相关的结果。

## 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

### 声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将向征信机构通报失信被执行人名单信息,并

由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级酒店、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用者自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号



# 中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)



## 失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
姜长满	1326231965****0618
许福军	1326231967****2510
郑晓军	1326231968****4533
梁刚	1326281962****1079
高显君	2310831957****4434
刘海云	1326231962****5814

## 失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京东方易美装饰有限公司	75333755-6
北京大家网教育科技有限公司	78618779-3
重庆市厦坤建设(集团)有限公司	9150011820****8966
北京凯轩建筑工程有限公司	08962733-5
安徽江淮电缆集团有限公司	15371204-1
深圳海比中能源科技股份有限公司	67185041-1

## 查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号/组织机构代码:

省份:

验证码:

## 查询结果

在全国范围内没有找到 412921197607150736 路益相关的结果。

## 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

### 声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将向征信机构通报失信被执行人名单信息,并

由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级酒店、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用者自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

## (2) 信用河南“失信被执行人”查询

2026/5/6 11:10

信用中国(河南) CREDIT.HENAN.GOV.CN

无障碍浏览 | 进入适老模式

河南华科信息技术有限公司 | 退出

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用监管 | 专项治理 | 信易+

全国一体化信用查询 | 行政许可和行政处罚 | 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索 高级查询

热门搜索: 信用修复一件事 无违法违规记录 失信惩戒对象名单

您的当前位置: 首页 > 信用信息公示 > 信息公示 > 失信被执行人 (法人) > 失信被执行人 (法人)

河南华科信息技术有限公司

立即查询

失信被执行人名称	案号	立案时间
未查询到数据		

注: 本栏目最多显示400条, 更多信息请在查询框搜索

共 0 条 上一页 下一页 到第 1 页 确定

相关链接

省社会信用体系建设厅联席会议成员单位

地市信用门户

国家及省市区信用门户



政府网站  
找错

指导单位: 河南省发展和改革委员会 主办单位: 河南省营商环境和社会信用建设中心

备案号: 豫ICP备10005452号-13 credit.henan.gov.cn


联系我们 | 互动交流



### (3) 重大税收违法失信主体查询

2026/5/6 10:33 重大税收违法失信主体\_信息公示\_信用中国 通知公告 | 网站声明

欢迎来到信用中国

 **信用中国**  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码 **搜索**


信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

**重大税收违法失信主体**



河南华科工程技术有限公司 **查询**

**查询结果**






很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 ▲ | 地方信用网站 ▲ | 信用示范地区 ▲ | 区域

 政府网站 找错  政府机关

关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心  
站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行  
网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网

 信用中国APP下载  信用中国微信公众号

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm0400009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

## (4) 政府采购严重违法失信行为记录名单查询

2026/5/6 10:34 政府采购严重违法失信行为记录名单\_信息公示\_信用中国

欢迎来到信用中国 通知公告 | 网站声明

 **信用中国**  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码 **搜索**


信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

### 政府采购严重违法失信行为记录名单



河南华科工程技术有限公司 **查询**

#### 查询结果




很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 ▲ | 地方信用网站 ▲ | 信用示范地区 ▲ | 区域

 **政府网站找错**  **政府网站**

关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心  
站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行  
网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网

 信用中国APP下载  
 信用中国微信公众号

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm0400009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

## (5) 中国政府采购网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询

2026/5/6 10:36 政府采购严重违法失信行为记录名单 中国政府采购网

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 服务热线: 400-810-1996 | 服务投诉: 010-63819289

 **中国政府采购网**  
中国政府采购服务信息平台  
www.ccgp.gov.cn

首页 政采法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

当前位置: 首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

 **政府采购严重违法失信行为信息记录**  
HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称:  统一社会信用代码 (或组织机构代码):

执法单位:    查询前, 请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
<p>查询结果: 政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录</p> <p>查询内容: 企业名称: 河南华科工程技术有限公司 统一社会信用代码(或组织机构代码): 9141130079426922X5 查询时间: 2026年05月06日 10时36分</p>									

提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库[2014]526号)发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2026 中华人民共和国财政部

 **政府网站 找错** 

主办单位: 中华人民共和国财政部国库司  
网站标识码: bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号  
© 1999-2026 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

(6) 国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”（投标人）查询；

2026/5/6 10:46

首页 企业信息填报 信息公告 重点领域企业 导航 13703...

**国家企业信用信息公示系统**  
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航

基础信息 ^

- 营业执照信息
- 营业期限信息
- 股东及出资信息
- 主要人员信息
- 分支机构信息
- “多证合一”信息公示
- 清算信息
- 变更信息
- 另册管理

获得荣誉信息 v

行政许可信息 v

知识产权信息 v

抵押出质信息 v

司法协助信息 v

抽查检查信息 v

违法失信信息 v

自主公示信息 v

登记机关发布公告 v

自主发布公告 v

**河南华科工程技术有限公司** 存续 (在营、开业、在册) 关注 更多

统一社会信用代码: 9141130079426922X5  
注册号:  
法定代表人: 丁弋  
登记机关: 南阳市市场监督管理局  
成立日期: 2006年10月11日

股东及出资信息 变更信息 行政许可信息 企业年报信息 行政处罚信息 列入经营异常名录... 列入严重违法失信...

**营业执照信息**

统一社会信用代码:	9141130079426922X5	企业名称:	河南华科工程技术有限公司
注册号:		法定代表人:	丁弋
类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期:	2006年10月11日
注册资本:	2000.000000万人民币	核准日期:	2026年01月28日
登记机关:	南阳市市场监督管理局	登记状态:	存续 (在营、开业、在册)
住所:	河南省南阳市卧龙路158号卧龙城市广场5号楼		
经营范围:	许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 建设工程施工; 建筑劳务分包 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 单建式人防工程监理; 工程造价咨询业务; 信息技术咨询服务; 工程管理服务; 劳务服务 (不含劳务派遣); 工程技术服务 (规划管理、勘察、设计、监理除外); 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 建筑工程用机械销售; 通用设备修理; 专用设备修理 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)		

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见 [https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

主办单位：国家市场监督管理总局  
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2  
[业务咨询与技术支持联系方式](#) [使用帮助](#)

## (7) 全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况查询

### 全国建筑市场监管公共服务平台资质状况查询



首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

#### 河南华科工程技术有限公司

河南省-南阳市

统一社会信用代码	9141130079426922X5	企业法定代表人	丁弋
企业登记注册类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	企业注册属地	河南省-南阳市
企业经营地址	河南省南阳市卧龙路158号卧龙城市广场5号楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	建筑业企业资质	D341026658	市政公用工程施工总承包二级	2025-11-28	2028-12-31	南阳市住房和城乡建设委员会	证书信息
2			地基基础工程专业承包二级				
3			环保工程专业承包二级				
4			特种工程专业承包不分等级				
5			建筑工程施工总承包二级				
6	监理资质	E141007796	工程监理房屋建筑工程专业甲级	2023-12-11	2028-12-11	住房和城乡建设部	证书信息
7			工程监理市政公用工程专业甲级				
8		E341007790	工程监理机电安装工程专业乙级	2023-12-31	2028-12-31	南阳市住房和城乡建设委员会	证书信息
9			工程监理电力工程专业乙级				

#### 相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部  
国家工程建设标准化信息网  
住房和城乡建设部执业资格注册中心  
全国建筑工人管理服务信息平台

#### 各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林  
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西  
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南  
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃  
青海 / 宁夏 / 新疆

#### 网站访问量

2 9 0 3 9 4 0 8 7 0

网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司  
网站标识码: bm18000002 备案编号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司





# 省级建筑市场监管公共服务平台资质状况查询

2026/5/6 10:57

## 河南省建筑市场监管公共服务平台

hngcjs.hnjs.henan.gov.cn

[登录](#)

建设工程企业

从业人员

建设项目

信用信息

搜索

首页
数据服务
信用信息
公示公告
电子证照
建筑工人
重点监管
下载专区

当前位置：数据服务>企业数据>建设工程企业 >企业详情

## 河南华科工程技术有限公司

统一社会信用代码:	9141130079426922X5	企业法定代表人:	丁弋
企业登记注册类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	企业注册属地:	河南省-南阳市
成立日期:		注册资本(万人民币):	2000.0
企业经营地址:	河南省南阳市卧龙路158号卧龙城市广场5号楼		
安全生产许可证:	(豫)JZ安许证字[2023]002848	发证日期:	2026-02-24
安全生产许可证有效日期:	2029-02-24	证书状态:	有效
项目经理平均考勤率:	0% (0表示该企业无实名制系统数据)	建筑工人平均考勤率:	0% (0表示该企业无实名制系统数据)

说明:

- 1、质量检测企业基本信息来自电子行政审批系统，其他类型企业基本信息来自全国建筑市场监管公共服务平台；
  - 2、安全生产许可证数据来自河南省政务服务网电子证照；
  - 3、项目经理平均考勤率和建筑工人平均考勤率数据来自“河南省建筑市场监管公共服务平台首页——建筑工人模块——河南省建筑施工现场实名制管理系统”。
- 如对以上信息有疑义，请先核实上游数据，上游数据修正后，平台数据第二天自动更新。


企业资质资格	在建项目	工程业绩	注册人员	职称人员	三类人员	特种工人	技术工人	良好信息	不良信息	黑名单记录
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

说明:

- 1、企业资质数据来自全国建筑市场监管公共服务平台，如对数据有疑义，请先核实上游数据，上游数据修正后，平台数据第二天自动更新。
- 2、如果企业的注册人员中有异常人员，异常人员解除后，如满足企业异常资质的注册人员要求，当天企业资质状况不会更新，需要到第二天自动更新。
- 3、因住建部电子证照校验规则发生变化，资质有效期不能再单独备注，具体某一项资质的有效期请点击“证书信息”查看详情。
- ▲ 4、建筑业企业施工总承包一级、专业承包一级资质企业应当满足《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）要求的注册建造师人数要求；施工总承包二级、专业承包二级资质注册类人员需满足相应类别三级资质标准要求。

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	资质状况	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	工程监理企业资质	E141007796	市政公用工程监理甲级	-	2023-12-11	2028-12-11	住房和城乡建设部	证书信息
2			房屋建筑工程监理甲级	-		2028-12-11		
3		E341007790	电力工程监理乙级	正常	2023-12-31	2028-12-31	证书信息	
4			机电安装工程监理乙级	正常		2028-12-31		
5	建筑业企业资质	D341026658	环保工程专业承包贰级	正常	2025-11-28	2028-12-31	南阳市住房和城乡建设委员会	证书信息
6			市政公用工程施工总承包贰级	正常		2028-12-31		
7			建筑工程施工总承包贰级	正常		2028-12-31		
8			地基基础工程专业承包贰级	正常		2028-12-31		
9			特种工程专业承包不分等级	-		2028-12-31		
10			施工劳务不分等级	-		2028-12-31		

全国各省住建厅 ▶
河南省政府各部门 ▶
全省各地市政府 ▶
县市委局 ▶




**主办单位：**河南省住房和城乡建设厅

**版权所有：**Copyright © 2021-至今 河南省住房和城乡建设厅

**备案号：**豫ICP备2022021217号-1 **豫公网安备：**41010702002416号 **政府网站标识码：**4100000064

网站访问量：2 0 8 7 2 3 3 9 当日访问量：1 2 2 5 9



#### 4、非联合体声明函

致：西峡县住房和城乡建设局（招标单位）

我公司郑重承诺：我公司参加西峡县住房和城乡建设局西峡县鹤河大道老旧排水管网提升改造工程项目三标段的投标，我公司在本项目投标活动中非联合体投标，此信息真实和准确，如有虚假，愿承担一切法律后果。

特此承诺。

投标人：河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026 年 05 月 12 日

## 5、所有投标资料均为真实有效的承诺

致：西峡县住房和城乡建设局（招标单位）

我公司郑重承诺：我公司参加西峡县住房和城乡建设局西峡县鹤河大道老旧排水管网提升改造工程项目三标段的投标，我公司在本项目投标活动中提供的所有投标资料及诚信库上传信息内容齐全，真实有效，且无造假、无隐瞒，如有虚假，愿承担一切法律后果。

特此承诺。

投标人：河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026 年 05 月 12 日

## 6、西峡县政府采购供应商信用记录表

(网址:

<http://xixiaweb.zcxy.caizj.nanyang.gov.cn:8008/#/>)

2026/4/25 10:36

西峡县政府采购信用管理系统

### 西峡县政府采购供应商信用记录表 暨信用承诺书

2026年04月25日

单位名称	河南华科工程技术有限公司	统一社会信用代码	9141130079426922X5
联系人	陈敏	联系电话	18637750701
联系地址			
信用得分	<b>100</b>		
信用承诺	<p>河南华科工程技术有限公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。</p> <p>供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 2026年04月25日</p>		

## 7、信誉承诺

致：西峡县住房和城乡建设局（招标单位）

我公司郑重承诺：我公司参加西峡县住房和城乡建设局西峡县鹤河大道老旧排水管网提升改造工程项目三标段的投标，我公司信誉良好，无其他任何不良行为记录，此信息真实和准确，如有虚假，愿承担一切法律后果。

投标人：河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026 年 05 月 12 日

## 8、我公司不存在违反招标文件要求的情形的承诺

致：西峡县住房和城乡建设局（招标单位）

我公司参加西峡县住房和城乡建设局西峡县鹤河大道老旧排水管网提升改造工程项目三标段的投标，我公司郑重承诺：我公司不存在下列任何情形之一：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为本标段的代建人；
- （3）为本标段提供招标代理服务的；
- （4）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- （7）被责令停业的；
- （8）被暂停或取消投标资格的；
- （9）财产被接管或冻结的；
- （10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（11）招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

特此承诺，如承诺不实，我单位愿承担一切法律后果。

投标人：河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026 年 05 月 12 日

## 9、对招标文件的响应

致：西峡县住房和城乡建设局（招标单位）

我公司参与西峡县住房和城乡建设局西峡县鹤河大道老旧排水管网提升改造工程项目  
投标三标段投标，按要求对以下内容进行响应：

工期（投标工期）：同施工工期（120 日历天）

投标有效期：60 日历天（投标截止之日起）

质量要求：合格

投标内容：符合第二章“投标人须知”的要求

投标价格：大写：伍拾贰万玖仟玖佰元整 小写：¥529900.00 元，不超过招标控制价

投标承诺函：符合第二章“投标人须知”的要求

我公司对以上及招标文件中对监理人员配备及其素质的基本要求和招标文件其他要求  
完全响应。

投标人：河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026 年 05 月 12 日

## 10、对投标人的纪律要求的响应

致：西峡县住房和城乡建设局（招标单位）

我公司参与西峡县住房和城乡建设局西峡县鹤河大道老旧排水管网提升改造工程项目三标段投标，按要求对以下内容进行响应：

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如信息不实，我单位愿承担一切法律后果。

特此响应。

投标人：河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026 年 05 月 12 日

## 11、无行贿行为承诺

致：西峡县住房和城乡建设局（招标单位）

我公司参加 西峡县住房和城乡建设局西峡县鹤河大道老旧排水管网提升改造工程项目（以下简称“本工程”）三标段的投标，我公司在此承诺 河南华科工程技术有限公司(营业执照号：9141130079426922X5) 及法定代表人 丁弋(身份证号：411303197909156774)、拟派项目总监 路益(身份证号：412921197607150736)、授权委托人 丁弋(身份证号：411303197909156774) 近年来无任何行贿犯罪行为，我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切责任。

特此承诺

投标人：河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026 年 05 月 12 日

## 12、服务承诺

### (1) 人员到位且主要人员在现场每周不少于5个工作日、不得更换监理机构人员的服务承诺

致：西峡县住房和城乡建设局（招标单位）

我方在此声明，我方拟派往西峡县住房和城乡建设局西峡县鹤河大道老旧排水管网提升改造工程项目三标段（以下简称“本工程”）项目的项目管理机构人员作出如下承诺。

我方明确承诺，本项目所有监理人员自项目监理工作正式启动之日起，至项目竣工验收合格、竣工资料规范归档完成之日止，全程在岗履职，不得擅自离岗、脱岗、旷工，确保监理工作覆盖项目施工全过程、全环节、全工序。其中，主要监理人员（含总监理工程师、专业监理工程师）作为监理工作的核心力量，将严格遵守施工现场考勤管理制度，坚守现场岗位，每周在施工现场的在岗时间不低于5个工作日，每个工作日在岗时间不低于8小时，坚决杜绝在岗时间不足、擅自离岗、远程履职等违规行为，确保施工关键环节、重要工序实施期间，主要监理人员全程在场监督、指导、协调，及时发现并督促整改施工过程中出现的各类问题，保障施工顺利推进。

总监理工程师作为本项目监理工作的第一责任人，将全面负责项目监理工作的组织、协调、管理与统筹，每周在施工现场的在岗时间严格按照不低于5个工作日的要求执行，全程跟踪项目施工进度、工程质量、安全生产、投资控制、文明施工等各项工作，及时召开监理例会，协调解决项目建设过程中的重大问题，定期向建设单位汇报监理工作进展情况，确保监理工作有序推进、落实到位。总监理工程师不得擅自离开施工现场，若因特殊紧急情况（如突发重大疾病、不可抗力等）确需短暂离开的，须提前向建设单位提交书面请假申请，详细说明请假原因、请假期限、工作交接情况及代为履行职责人员的资质与能力，经建设单位书面同意后，方可履行请假手续。请假期间，确保代为履行职责的人员资质不低于本人，工作衔接顺畅，监理工作不受任何影响；请假期限单次不超过3个工作日，全年累计请假不超过15个工作日，若超出规定期限，我方将严格按照项目合同约定承担相应违约责任，并及时调整人员配置，确保监理工作正常开展。

专业监理工程师作为各专业监理工作的直接负责人，将根据本项目建设内容，按道路管网提升改造、上部路面恢复、路缘石铺设、绿化工程等专业分工，全程驻守施工现场，每周在岗时间不低于5个工作日，每个工作日在岗时间不低于8小时，专注于本专业监理工作的落实。针对道路管网提升改造工程，专业监理工程师将全程监督管道开挖、管道铺设、接口处理、回填土等关键工序，严格核查施工工艺、施工质量是否符合设计要求及规范标准；针对上部路面恢复工程，将重点监督路面基层、面层施工的强度、厚度、平整度、压实度等指

标，确保路面恢复质量满足车辆通行需求；针对路缘石铺设工程，将严格检查路缘石的规格、尺寸、安装平整度、垂直度及缝隙填充情况，确保安装牢固、顺直美观；针对绿化工程，将监督绿化苗木的品种、规格、种植质量及后期养护管理，确保苗木成活率达到设计要求。专业监理工程师将每日对施工现场进行巡查，详细记录施工情况，及时发现并制止违规施工行为，下达监理通知单，督促施工单位限期整改，确保本专业施工质量、安全、进度等各项指标符合要求，杜绝各类质量隐患及安全事故发生。

监理员作为施工现场的一线监理人员，将 24 小时驻守施工现场，实行轮班值守制度，确保施工现场任何时段均有监理人员在岗，全程监督施工单位的施工操作，配合专业监理工程师开展各项监理工作，及时上报施工现场的各类情况，协助处理施工过程中的一般性问题，杜绝夜间违规施工、擅自施工等情形。监理员将严格遵守考勤制度，按时到岗、规范履职，不迟到、不早退、不旷工，每周在岗时间不低于 5 个工作日，每个工作日在岗时间不低于 8 小时，确保监理工作无死角、无遗漏，为工程质量与安全生产筑牢第一道防线。

我方进一步承诺，所有监理人员均具备相应的监理资质与专业能力，总监理工程师持有国家注册监理工程师证书，专业监理工程师具备相关专业监理资格证书，监理员具备相应岗位资格证书，所有人员的资质证书均真实有效、在有效期内，无伪造、涂改、租借等违规情形。我方将在项目监理工作启动前，将所有监理人员的资质证明、个人简历、联系方式等相关资料提交建设单位审核，审核通过后方可上岗履职，确保监理人员资质符合项目要求。同时，我方将定期组织监理人员开展业务技能培训、职业道德教育、安全生产培训及行业规范学习，持续提升监理人员的专业技术水平、责任意识与服务意识，确保监理人员能够熟练掌握本项目相关施工规范、设计要求及监理工作流程，适应项目施工过程中的各类工况变化，及时应对并妥善解决施工过程中出现的各类问题，高效完成监理工作任务。

在人员稳定性方面，我方郑重承诺，未经建设单位书面同意，绝不擅自更换本项目监理机构的任何人员，包括总监理工程师、专业监理工程师、监理员等所有在岗监理人员，坚决杜绝擅自更换人员、人员频繁变动等影响监理工作连续性与专业性的行为。我方深知监理人员的稳定性是保障监理工作质量的关键，将严格加强监理人员管理，建立健全人员稳定保障机制，明确人员岗位职责与奖惩措施，营造良好的工作氛围，提升监理人员的归属感与责任感，确保监理团队稳定，杜绝人员擅自离职、脱岗等情况发生。

若因特殊极端情形（如监理人员突发重大疾病、意外事故、不可抗力等无法继续履行监理职责的情况），确需更换监理人员的，我方将严格按照以下流程执行：提前 15 个工作日向建设单位提交书面申请，详细说明更换原因、拟更换人员的资质证明、专业能力、工作经验、个人简历等相关材料，明确拟更换人员的到岗时间及工作交接安排，经建设单位书面批复同意后，方可实施人员更换。拟更换的监理人员，其资质等级、专业能力、工作经验不得低于

原岗位人员标准，且需经建设单位审核确认合格后，方可上岗履职。更换人员后，我方将组织原岗位人员与拟更换人员进行全面的工作交接，涵盖项目施工进度、工程质量、安全生产、监理资料、未解决问题等所有相关事项，确保工作交接顺畅、无遗漏，监理工作不受任何影响，坚决杜绝因人员更换导致监理工作断档、质量下降等问题。

我方承诺，若未经建设单位书面同意，擅自更换本项目任何监理人员（含总监理工程师、专业监理工程师、监理员），将严格按照项目合同约定承担相应违约责任，接受建设单位的处罚，并立即恢复原监理人员上岗；若原监理人员确实无法继续履职，将在建设单位要求的期限内，重新配备符合要求的监理人员，经建设单位审核合格后上岗，同时承担由此给建设单位造成的一切损失。对于主要监理人员（总监理工程师、专业监理工程师），我方额外承诺，其不得同时兼任其他项目的监理工作，确保能够全身心投入本项目监理工作，全程跟踪项目施工全过程，及时掌握施工动态，高效开展监理工作；若发现主要监理人员存在兼任其他项目监理工作的情形，我方将立即予以纠正，调离相关人员，并严格按照合同约定承担违约责任，同时及时更换合格的主要监理人员，确保本项目监理工作不受影响。

为确保人员到位及主要人员在岗承诺落到实处，我方将建立健全完善的监理人员考勤管理制度，实行每日考勤、每周汇总、每月上报的闭环管理机制，指定专人负责监理人员考勤工作，采用现场签到、打卡、不定期抽查等多种方式，详细记录监理人员的到岗时间、离岗时间、在岗履职情况、请假情况等信息，确保考勤记录真实、准确、完整，无虚假、瞒报、漏报等情形。每周将考勤记录提交建设单位审核，每月提交监理人员在岗履职情况报告，详细说明各监理人员的在岗时间、履职情况、存在的问题及改进措施等，主动接受建设单位的监督检查；若建设单位对考勤记录有异议，我方将积极配合核查，及时提供相关佐证材料。

我方将建立监理人员绩效考核机制，将监理人员的在岗时间、履职情况、工作质量、承诺履行情况等纳入绩效考核范围，与绩效工资、评优评先、岗位调整等直接挂钩。对严格遵守考勤制度、在岗履职到位、工作表现优秀的监理人员，予以表彰奖励；对未按时到位、在岗时间不足、擅自离岗、脱岗、违规违纪的监理人员，将严格按照我方内部管理制度及项目合同约定，予以严肃处理，包括但不限于批评教育、经济处罚、调离岗位、解除劳动合同等，情节严重的，移交相关部门追究法律责任，同时及时补充合格的监理人员，确保监理工作不受影响。

除上述人员到位及不擅自更换监理人员的核心承诺外，结合本项目主要建设内容，我方将全面履行监理职责，作出以下配套监理服务承诺，确保项目建设各项工作顺利推进，切实保障工程质量、安全生产、施工进度、投资控制等各项指标达到相关要求。

我方将建立工程投资动态监控机制，定期对工程投资情况进行汇总、分析，对比实际投资与计划投资的偏差，及时发现投资控制过程中出现的问题，分析问题原因，提出针对性解

决措施，及时向建设单位报告，协助建设单位调整投资控制策略，确保工程投资控制在合同约定范围内。同时，我方将严格审核施工单位提交的工程进度款支付申请，核实已完成的工程量及相应费用，提出监理审核意见，确保工程进度款支付准确、合理，不超付、不拖欠。

我方将建立完善的协调管理制度，定期组织召开监理例会，邀请建设单位、施工单位、设计单位等相关单位参会，通报工程施工进度、质量、安全等情况，协调解决施工过程中出现的各类问题。对于施工过程中出现的设计变更、技术难题等，我方将及时协调设计单位、勘察单位，组织技术交底、现场勘查等工作，提出专业监理意见，协助解决相关问题，确保施工顺利进行。

我方将积极协调施工单位与周边居民的关系，及时了解周边居民的合理诉求，协调施工单位采取有效的应对措施，减少施工对周边居民生活、出行的影响，及时处理周边居民的投诉、举报，耐心做好解释沟通工作，化解矛盾纠纷，营造良好的施工环境。同时，我方将积极协调施工单位与城市管理、交通、环保、水利等相关主管部门的关系，协助施工单位办理施工所需的各类手续，确保施工符合相关部门要求，避免因手续不全、违规施工等导致施工中断。

我方将协调施工单位做好施工现场交通疏导工作，合理规划施工区域与通行区域，设置明显的交通导向标志，安排专人负责交通疏导，减少施工对城市交通的影响，确保市民出行安全、顺畅。对于因施工需要临时封闭道路、占用人行通道的，我方将协助施工单位提前发布公告，明确市民绕行路线，做好解释说明工作，争取市民的理解与支持。

为确保上述所有监理服务承诺，特别是人员到位、主要人员每周在岗不少于5个工作日、不擅自更换监理机构人员的核心承诺落到实处，我方将建立完善的承诺履行保障机制，采取一系列针对性措施，加强内部管理，强化监理职责，确保监理服务承诺全面、严格履行，切实保障建设单位合法权益，保障工程顺利实施。

我方将完善管理制度，建立健全完善的监理管理制度体系，涵盖人员考勤制度、质量监理制度、安全监理制度、进度监理制度、投资监理制度、资料管理制度、廉洁自律制度等，明确各项制度具体要求，规范监理人员工作行为，确保监理工作有章可循、有据可依。同时，我方将结合本项目实际情况，制定专项的人员管理办法，重点明确人员到位、在岗时间、人员更换等相关规定，强化制度执行，确保各项承诺落到实处。

我方将强化人员管理，加强对监理人员的全流程管理，严格筛选、专业培训监理人员，确保监理人员具备相应资质、专业能力及责任意识；定期组织监理人员开展业务学习、技能培训、职业道德教育及安全生产培训，不断提升监理人员专业水平及综合素质；建立监理人员绩效考核机制，将监理人员工作表现、承诺履行情况与绩效考核挂钩，对表现优秀的人员予以表彰奖励，对违反承诺、工作不力的人员予以严肃处理，充分调动监理人员的工作积极

性和责任感。

我方将加强监督检查，建立内部监督检查机制，定期组织对本项目监理工作的监督检查，重点检查监理人员到位情况、在岗履职情况、承诺履行情况、监理工作质量等，及时发现并纠正监理工作中出现的问题，确保监理服务承诺严格履行。同时，我方将主动接受建设单位、行业主管部门及社会各界的监督，及时回应监督意见，持续改进监理工作。对于建设单位提出的监督意见，我方将及时整改，确保监理工作符合建设单位要求。

我方将建立问责机制，对于监理人员未履行承诺、工作失职、违规操作等行为，将严格追究相关人员责任，包括但不限于批评教育、经济处罚、调离岗位、解除劳动合同等，情节严重的，移交相关部门追究法律责任；对于因我方原因导致工程质量、安全、进度等出现问题的，我方将严格按照项目合同约定承担相应违约责任，确保承诺落到实处。特别是对于违反人员到位、在岗时间、人员更换等核心承诺的行为，我方将从严处罚，绝不姑息。

我方将以实际行动践行上述所有承诺，特别是严格落实人员到位、主要人员每周在施工现场在岗不少于 5 个工作日、未经建设单位书面同意绝不擅自更换监理机构人员的核心承诺，全力以赴做好本县城老旧排水管网提升改造工程项目监理服务工作，以专业的技术、严谨的态度、高效的服务，确保工程高质量完成，不辜负建设单位的信任与期望，为县城基础设施建设贡献监理力量。

我方深知，人员的稳定和在岗履职是监理工作的核心保障，也是确保工程质量、安全、进度的关键。因此，我方将把人员管理作为监理工作的重中之重，严格执行人员到位、在岗时间及人员更换的各项承诺，加强监理团队建设，确保监理人员全程在岗、履职尽责，不出现任何违规违纪行为。同时，我方将全面落实各项配套监理服务承诺，全方位保障项目建设顺利推进，努力实现项目建设的各项目标，为改善县城人居环境、提升城市品质作出积极贡献。

针对本项目道路管网提升改造、上部路面恢复、路缘石铺设、绿化工程等主要建设内容，我方将进一步细化监理工作流程，强化监理责任落实，确保每一道工序、每一个环节都得到严格监督，每一项质量指标都达到规范要求。同时，我方将严格按照承诺，确保所有监理人员按时到位，主要监理人员每周在岗不少于 5 个工作日，不擅自更换任何监理人员，确保监理工作的连续性和专业性，为项目建设提供坚实的监理保障。

我方再次郑重承诺，将严格遵守本承诺的所有内容，特别是人员到位、主要人员每周在施工现场在岗不少于 5 个工作日、未经建设单位书面同意绝不擅自更换监理机构人员的核心承诺，若违反任何一项承诺，我方愿意承担相应的法律责任和合同违约责任，接受建设单位及相关部门的处罚，并及时整改，确保监理工作符合要求。我方将以实际行动践行承诺，以专业服务保障项目，全力以赴做好本项目监理服务工作，不辜负建设单位的信任与期望。

如违反此承诺，我方承诺愿意接受业主的任何处罚，并为此负一切法律责任。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人： 河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2026 年 05 月 12 日

## （2）现场管理的承诺

致：西峡县住房和城乡建设局（招标单位）

本投标人承诺，严格按既定质量标准及 ISO9001 质量体系标准管理本工程，我方已取得 ISO9001 质量体系认证，具备用 ISO9001 质量管理体系的方法进行工程管理的条件和能力。具体措施如下：、

我方郑重承诺，针对本项目施工现场管理工作，将建立健全完善的现场监理管理制度体系，明确各岗位监理人员的岗位职责、工作流程及工作标准，全程强化施工现场监督管理，实现工程施工全环节、全工序监理全覆盖，确保施工现场规范、有序、安全，保障工程质量、施工进度、投资控制、安全生产等各项指标全面达到合同约定及规范要求。

### 1) 施工质量现场监督管理承诺

我方将严格按照国家相关施工规范、设计文件及项目合同约定，全面加强施工现场施工质量全程监理，坚持“质量第一、预防为主、全过程控制”的监理原则，对施工过程中的每一道工序、每一个环节实施严格监督检查，确保工程质量符合设计要求及规范标准，杜绝不合格工程及质量隐患产生，全力打造优质工程。

施工准备阶段，我方将组织监理人员对施工单位提交的施工组织设计、专项施工方案（含管网改造施工方案、路面恢复施工方案、路缘石铺设方案、绿化工程施工方案等）进行严格审核，重点审核方案的可行性、科学性、安全性及与设计要求、规范标准的符合性，审核通过后方可允许施工单位启动施工。同时，我方将对施工单位进场的原材料、构配件、设备等进行严格检验，核查原材料质量证明文件、检验报告等相关资料，对进场材料实施抽样送检，检验合格后方可允许投入使用，严禁不合格材料、构配件、设备进入施工现场，从源头把控

工程质量。

施工实施阶段,我方将安排监理人员全程驻守施工现场,对施工工序实施全程监督检查,严格执行“三检制”(自检、互检、交接检),对每一道工序进行严格验收,验收合格后方可允许进入下一道工序施工,杜绝工序质量隐患。针对本项目核心施工环节,包括排水管网开挖、管道铺设、接口处理、回填土、路面基层施工、路面面层恢复、路缘石铺设、绿化种植及养护等,我方将安排专业监理工程师实施重点监督、全程跟踪检查,及时发现施工过程中出现的质量问题,下达监理通知单,明确整改要求及整改期限,督促施工单位限期整改,整改完成后经我方复查合格,方可继续施工。

对于排水管网提升改造工程,我方将重点监督管道开挖的深度、坡度、断面尺寸等是否符合设计要求,管道基础施工质量是否达标,管道铺设的顺直度、接口密封性是否良好,回填土压实度是否符合规范标准,杜绝管道渗漏、沉降等质量隐患。对于上部路面恢复工程,我方将重点监督路面基层的强度、厚度、平整度等指标,路面面层铺设质量、压实度、平整度等参数,确保路面恢复后符合设计要求,能够满足车辆通行荷载需求,杜绝路面裂缝、下沉、起砂等质量问题。对于路缘石铺设工程,我方将重点监督路缘石的规格、尺寸、安装平整度、垂直度等,确保路缘石安装牢固、顺直,与路面衔接顺畅,外观整洁规范。对于绿化工程,我方将重点监督绿化苗木的品种、规格、质量等,种植坑的尺寸、深度等,苗木种植的垂直度、覆土厚度等,以及后期养护管理工作,确保绿化苗木成活率达到设计要求,绿化效果符合项目规划标准。

我方将建立施工质量隐患排查治理长效机制,定期组织监理人员对施工现场进行质量隐患排查,对排查出的质量隐患进行分类登记、建立管理台账,明确整改责任人、整改措施及整改期限,全程跟踪整改落实情况,确保所有质量隐患全部整改到位,不遗留任何质量问题。同时,我方将定期向建设单位提交工程质量监理报告,详细说明工程质量现状、质量隐患排查及整改落实情况等,主动接受建设单位的监督检查。

工程验收阶段,我方将严格按照验收规范及设计要求,组织开展分项工程、分部工程、单位工程验收工作,对工程质量进行全面核查,收集整理各类验收资料,确保验收资料完整、规范、真实有效,验收合格后,及时出具监理验收意见,协助建设单位完成工程竣工验收工作,确保工程顺利通过验收、交付使用。

## 2) 施工安全现场监督管理承诺

我方郑重承诺,将严格按照国家安全生产相关法律法规、行业规范及项目合同约定,全面加强施工现场安全生产监督管理,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的监理原则,全程监督施工单位落实安全生产主体责任,杜绝各类安全生产事故发生,保障施工现场人员

人身安全、设备安全及周边环境安全。

施工准备阶段，我方将对施工单位提交的安全生产专项方案、安全技术措施进行严格审核，重点审核方案的可行性、安全性，核查施工单位的安全生产资质、安全生产管理制度、安全管理人员配备情况及特种作业人员持证上岗情况，审核通过后方可允许施工单位启动施工。同时，我方将监督施工单位对施工现场进行安全布置，设置明显的安全警示标志、警示灯、标准化围挡等，合理划分安全作业区域，确保施工现场安全防护措施落实到位，筑牢安全生产第一道防线。

施工实施阶段，我方将安排监理人员全程监督施工单位安全生产工作，重点检查施工单位安全防护措施落实情况、安全生产管理制度执行情况、作业人员安全防护用品佩戴情况等，及时发现并制止违规操作、违章指挥等行为，下达安全监理通知单，督促施工单位限期整改。针对本项目高危作业环节，包括管道开挖、高空作业、临时用电、机械作业等，我方将安排专业监理工程师实施重点监督、全程跟踪检查，确保作业人员严格按照安全操作规程施工，安全防护措施落实到位，杜绝安全生产事故发生。

对于管道开挖作业，我方将监督施工单位做好开挖前的勘察工作，明确地下管线、电缆等设施分布情况，设置明显警示标志，采取有效的基坑支护措施，防止基坑坍塌、管线损坏等安全事故；监督施工单位落实排水措施，防止雨水浸泡基坑，确保开挖作业安全。对于高空作业，我方将监督施工单位搭设安全脚手架、防护网等安全防护设施，作业人员规范佩戴安全带、安全帽等安全防护用品，严禁高空抛物，确保高空作业安全。对于临时用电作业，我方将监督施工单位严格按照临时用电规范施工，设置专用临时用电线路，安装合格的漏电保护器等安全保护装置，严禁私拉乱接电线，确保临时用电安全。对于机械作业，我方将监督施工单位对机械设备进行定期检修、维护，确保机械设备性能良好，作业人员持证上岗，严格按照操作规程作业，严禁违规操作机械设备。

我方将监督施工单位加强对作业人员的安全生产教育培训，定期组织作业人员开展安全生产知识、安全操作规程、应急处置技能等培训，提高作业人员的安全意识及自我保护能力，确保作业人员规范操作、安全作业。同时，我方将监督施工单位制定完善的安全生产应急预案，配备必要的应急救援物资和设备，定期组织应急演练，提高应对突发安全生产事故的处置能力，确保一旦发生安全生产事故，能够及时、有效开展应急处置工作，减少人员伤亡及财产损失。

我方将建立施工现场安全隐患排查治理长效机制，定期组织监理人员对施工现场进行安全隐患排查，重点排查安全防护措施、临时用电、机械设备、作业人员操作行为等方面的安全隐患，对排查出的安全隐患进行分类登记、建立管理台账，明确整改责任人、整改措施及整改期限，全程跟踪整改落实情况，确保所有安全隐患全部整改到位。同时，我方将定期向

建设单位提交工程安全监理报告，详细说明施工现场安全生产现状、安全隐患排查及整改落实情况等，主动接受建设单位的监督检查。若施工现场发生安全生产事故，我方将立即启动应急响应，第一时间向建设单位及行业主管部门报告，协助施工单位开展应急处置工作，查明事故原因，追究相关责任，制定防范措施，防止类似事故再次发生。

### 3) 施工进度现场监督管理承诺

我方郑重承诺，将严格按照项目合同约定的工期要求，全面加强施工现场进度监督管理，协助施工单位制定科学合理的施工进度计划，全程跟踪施工进度执行情况，及时协调解决施工过程中影响进度的各类问题，确保工程按期竣工交付，不发生工期延误，最大限度降低对市民出行及日常生活的影响。

施工准备阶段，我方将协助施工单位根据项目合同约定的工期要求，结合本项目施工特点、施工环节及现场实际工况，制定详细、可行的施工进度计划，明确各分项工程、分部工程的施工起止时间、进度目标及责任人，审核施工进度计划的可行性、合理性，确保施工进度计划能够满足工期要求，审核通过后，监督施工单位严格按照进度计划组织施工。

施工实施阶段，我方将安排监理人员全程跟踪施工进度，每日记录实际施工进度情况，每周对施工进度进行汇总、分析，对比实际施工进度与计划施工进度的偏差，及时发现进度滞后问题，分析滞后原因，下达监理通知单，督促施工单位采取有效的赶工措施，调整施工进度计划，确保施工进度跟上计划进度。同时，我方将协助施工单位协调解决施工过程中影响进度的各类问题，包括原材料供应、机械设备调配、施工人员配置、现场协调等方面的问题，积极与建设单位、施工单位、设计单位及相关部门沟通协调，确保施工顺利推进，不受外界因素干扰。

针对本项目关键工序、重要环节，我方将实施重点进度监督，确保关键工序按时完成，不影响后续工序施工进度。例如，排水管网开挖及管道铺设工序作为本项目核心工序，直接影响后续路面恢复、路缘石铺设等工序的施工进度，我方将安排专业监理工程师全程跟踪监督，督促施工单位加快施工进度，确保按时完成；路面恢复工序直接关系到县城交通恢复，我方将监督施工单位合理配置施工人员、机械设备，优化施工流程，加快施工进度，减少对市民出行的影响。

我方将建立施工进度预警机制，若发现实际施工进度滞后于计划进度 5%以上，将立即向建设单位及施工单位发出进度预警，督促施工单位分析滞后原因，制定专项赶工方案，明确赶工措施、赶工期限及责任人，我方将全程监督赶工方案的落实情况，确保施工进度尽快赶上计划进度。同时，我方将定期向建设单位提交工程进度监理报告，详细说明实际施工进度、进度偏差情况、影响进度的因素及解决措施等，主动接受建设单位的监督检查，及时根

据建设单位的要求调整监理工作重点，确保工程按期竣工交付。

若因不可抗力、建设单位原因或设计变更等非施工单位原因导致施工进度滞后，我方将协助施工单位及时调整施工进度计划，规范办理工期顺延手续，保障施工单位合法权益，同时监督施工单位在工期顺延期间合理安排施工，加快施工进度，最大限度减少工期延误影响。

#### 4) 施工投资现场监督管理承诺

我方郑重承诺，将严格按照项目合同约定及相关规范要求，全面加强施工现场投资监督管理，严格控制工程投资，杜绝超投资、超预算情况发生，确保工程投资控制在合同约定范围内，切实维护建设单位的合法权益，实现投资效益最大化。

施工准备阶段，我方将协助建设单位审核施工单位提交的工程预算、工程量清单等资料，重点审核预算的合理性、准确性，核查工程量清单的完整性、准确性，确保工程预算符合项目实际情况，工程量清单无漏项、错项，为工程投资控制奠定坚实基础。同时，我方将监督施工单位严格按照合同约定的报价及工程量清单组织施工，严禁擅自增加工程量、变更施工内容，杜绝超预算施工。

施工实施阶段，我方将严格按照合同约定及工程量清单，对施工单位提交的工程量进行严格审核，核实实际完成的工程量，确保工程量计量准确、真实，不高估冒算、不重复计量。对于施工过程中的工程变更、现场签证，我方将严格按照变更管理流程，协助建设单位审核变更的必要性、合理性，核查变更工程量及费用，提出专业监理意见，经建设单位批准后，方可允许施工单位实施，确保工程变更、现场签证规范、合理，不增加不必要的工程投资。

我方将监督施工单位严格控制工程材料、构配件、设备的价格，确保材料、构配件、设备价格符合合同约定，严禁施工单位擅自提高材料价格、更换材料品种。若因市场价格波动导致材料价格调整，我方将协助建设单位按照合同约定及相关规定，合理调整材料价格，确保工程投资控制在合理范围内。同时，我方将监督施工单位优化施工方案，减少不必要的施工环节，降低施工成本，确保工程投资得到有效控制。

我方将建立工程投资动态监控机制，定期对工程投资情况进行汇总、分析，对比实际投资与计划投资的偏差，及时发现投资控制过程中出现的问题，分析问题原因，提出针对性解决措施，及时向建设单位报告，协助建设单位调整投资控制策略，确保工程投资控制在合同约定范围内。同时，我方将严格审核施工单位提交的工程进度款支付申请，核实已完成的工程量及相应费用，提出监理审核意见，确保工程进度款支付准确、合理，不超付、不拖欠。

工程竣工结算阶段，我方将协助建设单位审核施工单位提交的竣工结算资料，严格核查竣工结算的工程量、费用等，确保竣工结算资料完整、规范、真实有效，竣工结算金额准确、合理，符合合同约定及相关规范要求，协助建设单位完成竣工结算工作，确保工程投资得到

有效控制，杜绝超投资情况发生。

## 5) 施工现场文明施工及环境保护监理管理承诺

我方郑重承诺，将严格按照国家及地方相关文明施工、环境保护法律法规及规范要求，全面加强施工现场文明施工及环境保护监理管理，监督施工单位落实文明施工、环境保护主体责任，最大限度减少施工对周边环境、市民生活的影响，打造文明、环保、有序的施工现场，树立良好施工形象。

施工准备阶段，我方将审核施工单位提交的文明施工方案、环境保护方案，重点审核方案的可行性、合理性，核查施工单位的文明施工、环境保护措施是否到位，审核通过后方可允许施工单位启动施工。同时，我方将监督施工单位对施工现场进行合理规划布置，划分施工区域、材料堆放区域、办公区域等，确保施工现场整洁、有序，材料堆放规范，不占用消防通道、人行通道及公共设施。

施工实施阶段，我方将监督施工单位落实文明施工措施，加强施工现场环境卫生管理，安排专人负责施工现场清扫、保洁工作，及时清理施工垃圾、建筑垃圾，定期对施工现场进行洒水降尘，减少施工扬尘对周边环境的影响；监督施工单位采取有效的降噪措施，合理安排施工时间，避免在夜间（22:00-次日 6:00）及午休时间施工，减少施工噪音对周边居民的影响，若因特殊情况需夜间施工，必须依法办理夜间施工许可手续，并提前告知周边居民；监督施工单位规范施工车辆通行，施工车辆必须冲洗干净后方可驶出施工现场，严禁施工车辆带泥上路，污染城市道路。

我方将监督施工单位落实环境保护措施，妥善处置施工过程中产生的废水、废气、废渣等污染物，严禁将施工废水直接排放至河流、下水道等公共水体，施工废水必须经处理达标后方可排放；严禁在施工现场焚烧建筑垃圾、生活垃圾等，减少废气污染；施工废渣、建筑垃圾必须及时清运至指定处置地点，严禁随意倾倒。对于绿化工程施工，我方将监督施工单位合理处置绿化苗木种植过程中产生的枯枝、落叶等，及时清理，避免污染环境；监督施工单位加强后期养护管理，合理使用农药、化肥，减少对土壤、水源的污染。

我方将监督施工单位保护施工现场及周边公共设施、绿化植被，严禁损坏城市道路、人行道、路灯、井盖等公共设施，严禁破坏周边绿化苗木。若因施工需要临时占用、损坏公共设施及绿化植被，必须提前依法办理相关手续，施工完成后及时恢复原貌。同时，我方将监督施工单位规范设置施工现场围挡，围挡高度不低于 1.8 米，围挡外观整洁、规范，设置明显的文明施工标语、警示标志等，提升施工现场文明形象。

我方将建立施工现场文明施工、环境保护监督检查机制，定期组织监理人员对施工现场文明施工、环境保护情况进行检查，及时发现并制止不文明施工、破坏环境的行为，下达监

理通知单，督促施工单位限期整改，整改完成后经我方复查合格，方可继续施工。同时，我方将及时处理周边居民对施工现场文明施工、环境保护方面的投诉，积极协调施工单位与周边居民的关系，减少矛盾纠纷，确保施工顺利推进。

## 6) 施工现场协调管理承诺

我方郑重承诺，将充分发挥监理单位的协调职能，加强施工现场协调管理，积极协调建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位及周边居民、相关主管部门之间的关系，及时协调解决施工过程中出现的各类协调问题，确保施工顺利推进，减少矛盾纠纷，营造良好施工环境。

我方将建立完善的协调管理制度，定期组织召开监理例会，邀请建设单位、施工单位、设计单位等相关单位参会，通报工程施工进度、质量、安全等情况，协调解决施工过程中出现的各类问题。对于施工过程中出现的设计变更、技术难题等，我方将及时协调设计单位、勘察单位，组织技术交底、现场勘查等工作，提出专业监理意见，协助解决相关问题，确保施工顺利进行。

我方将积极协调施工单位与周边居民的关系，及时了解周边居民的合理诉求，协调施工单位采取有效的应对措施，减少施工对周边居民生活、出行的影响，及时处理周边居民的投诉、举报，耐心做好解释沟通工作，化解矛盾纠纷，营造良好的施工环境。同时，我方将积极协调施工单位与城市管理、交通、环保、水利等相关主管部门的关系，协助施工单位办理施工所需的各类手续，确保施工符合相关部门要求，避免因手续不全、违规施工等导致施工中断。

我方将协调施工单位做好施工现场交通疏导工作，合理规划施工区域与通行区域，设置明显的交通导向标志，安排专人负责交通疏导，减少施工对城市交通的影响，确保市民出行安全、顺畅。对于因施工需要临时封闭道路、占用人行通道的，我方将协助施工单位提前发布公告，明确市民绕行路线，做好解释说明工作，争取市民的理解与支持。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人： 河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2026 年 05 月 12 日

### **(3) 其它有实质意义的服务承诺**

致：西峡县住房和城乡建设局（招标单位）

除上述人员到位、现场管理相关承诺外，我方结合本县城老旧排水管网提升改造工程项目实际情况，作出以下具有实质意义的补充服务承诺，切实履行监理职责，提升监理服务质量，保障工程顺利实施，为建设单位提供全方位、高质量的监理服务。

#### **1) 技术服务承诺**

我方承诺，将为本项目提供全方位、专业化的技术服务，充分发挥监理团队的专业技术优势，为建设单位、施工单位提供技术支持与指导，协助解决施工过程中出现的各类技术难题，确保工程施工严格符合设计要求及相关规范标准。

我方将组织监理人员深入研读本项目设计文件、施工规范、技术标准等资料，全面掌握项目施工特点、技术难点，提前预判施工过程中可能出现的技术问题，制定针对性应对措施，避免因技术问题影响施工进度、工程质量。同时，我方将定期组织技术交底会议，协助设计单位向施工单位进行技术交底，确保施工单位准确理解设计意图、技术要求，规范开展施工操作。

对于施工过程中出现的技术难题，我方将及时组织监理团队开展专题研究分析，结合项目实际工况，提出科学合理的解决方案，协助施工单位解决技术难题；若技术难题较为复杂，我方将邀请相关领域专家进行论证，提出专业技术意见，确保问题得到有效解决。同时，我方将为建设单位提供专业技术咨询服务，及时解答建设单位提出的各类技术问题，为建设单位决策提供专业技术支持。

我方承诺，将持续跟踪本项目相关行业最新技术、规范标准，及时将最新技术要求、规范标准传达至施工单位，指导施工单位采用先进的施工技术、施工工艺，提高工程施工质量与施工效率，降低施工成本。同时，我方将协助施工单位优化施工方案，结合项目实际情况，提出合理化建议，优化施工流程，减少不必要的施工环节，提高施工效率，确保工程按期、保质完成。

#### **2) 资料管理承诺**

我方承诺，将严格按照国家相关规范及项目合同约定，加强工程监理资料管理，确保监理资料完整、规范、真实、准确，及时整理、归档监理资料，为工程竣工验收、竣工结算及后期维护提供可靠依据。

我方将建立完善的监理资料管理制度，指定专人负责监理资料的收集、整理、审核、归档工作，明确资料管理流程及标准，确保监理资料的规范性与完整性。监理资料涵盖监理规划、监理实施细则、监理通知单、监理报告、工程量计量资料、质量验收资料、安全检查资

料、会议纪要、设计变更资料、现场签证资料等，我方将确保所有监理资料及时收集、整理，实现与工程施工同步推进，不遗漏任何一项相关资料。

我方承诺，监理资料填写将严格遵循规范要求，做到规范、准确、真实，字迹清晰、内容完整，严禁弄虚作假、伪造监理资料。同时，我方将对监理资料进行严格审核，确保资料的准确性与真实性，审核通过后及时归档，建立监理资料管理台账，便于查阅与管理。工程竣工验收阶段，我方将及时整理完善监理资料，提交建设单位，协助建设单位完成竣工资料归档工作。

我方承诺，将采取有效的监理资料保管措施，妥善保管监理资料，防止资料丢失、损坏、霉变等，确保监理资料的完整性与安全性。工程竣工后，我方将按照合同约定及相关规定，及时将监理资料移交给建设单位及相关主管部门，确保资料的可追溯性，为工程后期维护、检修提供可靠依据。

### **3) 应急处置服务承诺**

我方承诺，将建立完善的应急处置机制，针对本项目施工过程中可能出现的各类突发事件（含安全生产事故、质量事故、自然灾害、突发公共事件等），制定详细的应急处置预案，配备必要的应急处置人员及物资，定期组织应急演练，提升应急处置能力，确保一旦发生突发事件，能够及时、有效开展处置工作，减少人员伤亡及财产损失，保障工程施工顺利推进。

我方将组织监理人员系统学习应急处置知识、应急操作规程，提升监理人员的应急处置意识及能力，确保突发事件发生时，监理人员能够快速响应，及时采取有效的应急处置措施，控制事态发展。同时，我方将监督施工单位制定完善的应急处置预案，配备应急救援物资及设备，定期组织应急演练，确保施工单位具备相应的应急处置能力。

若施工现场发生突发事件，我方将立即启动应急处置预案，第一时间向建设单位及行业主管部门报告，组织监理人员、施工单位人员开展应急处置工作，采取有效措施控制事态发展，抢救受伤人员、保护财产安全，防止事故扩大。同时，我方将协助施工单位查明突发事件原因，追究相关责任，制定防范措施，防止类似事件再次发生。

针对本项目可能出现的暴雨、台风、洪水等自然灾害，我方将提前督促施工单位做好施工现场防护工作，及时清理施工现场杂物、加固围挡及防护设施等，防止自然灾害对工程施工造成影响；自然灾害发生后，我方将及时组织监理人员、施工单位人员开展灾后清理、隐患排查工作，评估灾害造成的损失，协助施工单位制定灾后恢复施工方案，加快恢复施工，减少工期延误影响。

### **4) 售后服务承诺**

我方承诺，本项目工程竣工验收合格、交付使用后，将提供完善的售后服务，持续跟踪

工程使用情况，及时协助建设单位、使用单位解决工程后期出现的各类问题，确保工程正常运行，充分发挥项目应有功能。

工程交付使用后，我方将建立售后服务管理台账，指定专人负责售后服务工作，定期对工程进行回访，了解工程使用情况，收集使用单位的意见及建议，及时发现工程后期出现的问题（如管道渗漏、路面破损、路缘石松动、绿化苗木枯萎等），并及时组织监理人员、施工单位人员进行排查、维修，确保问题得到及时解决，不影响工程正常使用。

我方承诺，工程质量保修期内，将严格按照合同约定及相关规范要求，履行监理售后服务职责，对工程质量问题进行全程跟踪监督，确保施工单位按照保修要求开展维修、整改工作，直至问题彻底解决。若施工单位未按照保修要求履行维修义务，我方将及时向建设单位报告，协助建设单位督促施工单位履行保修义务，确保工程质量得到保障。

工程质量保修期届满后，我方将继续为建设单位提供专业技术咨询服务，解答建设单位提出的各类工程维护、检修方面的问题，提供专业技术建议，协助建设单位做好工程后期维护管理工作，延长工程使用寿命，确保工程持续发挥应有的社会效益及经济效益。

## 5) 廉洁自律承诺

我方郑重承诺，所有监理人员将严格恪守国家廉洁自律相关法律法规及行业准则，坚守廉洁自律底线，自觉抵制各类不正之风，不徇私舞弊、不弄虚作假、不利用监理职权谋取私利，确保监理工作客观、公正、专业。

我方将建立完善的廉洁自律管理制度，加强对监理人员的廉洁自律教育，定期组织监理人员学习廉洁自律相关规定，提升监理人员的廉洁自律意识，筑牢廉洁自律思想防线。同时，我方将公开监理工作流程、监理职责及监督电话，主动接受建设单位、施工单位及社会各界的监督，确保监理工作透明、规范。

我方承诺，监理人员不得接受施工单位、材料供应商、构配件供应商等相关单位的宴请、礼品、礼金、有价证券等财物，不得接受相关单位提供的娱乐活动、旅游安排等便利，不得利用监理职权向相关单位索取财物、谋取私利，不得与施工单位串通违规操作，损害建设单位合法权益。若发现监理人员存在廉洁自律问题，我方将立即严肃处理，包括但不限于调离岗位、经济处罚、解除劳动合同等，情节严重的，将移交相关部门追究法律责任。

我方承诺，将严格按照合同约定及相关规范要求收取监理费用，不得擅自提高监理费用标准，不向建设单位、施工单位收取合同约定以外的任何费用，确保监理工作廉洁、公正。

## 6) 沟通汇报承诺

我方承诺，将建立完善的沟通汇报机制，加强与建设单位的沟通对接，及时向建设单位反馈工程施工进度、质量、安全、投资等情况，主动接受建设单位的监督检查，及时响应建

设单位的各项工作要求，确保建设单位全面、及时掌握工程进展情况。

我方将定期向建设单位提交监理周报、监理月报、监理季报及监理年报，详细说明工程施工进度、质量、安全、投资等现状，监理工作开展情况，存在的问题及解决措施等，确保建设单位及时掌握工程动态。同时，对于工程施工过程中出现的重大问题、紧急情况，我方将立即向建设单位报告，及时请示建设单位意见，妥善解决相关问题，不拖延、不隐瞒。

我方将主动与建设单位保持常态化沟通，定期组织召开沟通会议，倾听建设单位的意见及建议，及时调整监理工作重点及方法，确保监理服务符合建设单位要求。同时，我方将及时响应建设单位的各项工作指令，对于建设单位提出的监理工作要求，将在规定时间内落实到位，并及时反馈落实情况，确保监理工作与建设单位要求保持一致。

## **7) 质量保修监理承诺**

我方承诺，工程质量保修期内，将严格履行质量保修监理职责，加强对工程质量保修情况的监督管理，确保施工单位按照合同约定及相关规范要求履行保修义务，及时解决工程质量保修问题，保障工程质量。

我方将建立工程质量保修监理台账，详细记录工程质量保修范围、保修期限、保修问题、整改措施、整改期限等信息，全程跟踪监督施工单位的保修工作，确保施工单位及时受理保修申请，及时组织人员开展维修、整改工作，整改完成后经我方复查合格，确保保修质量。

若施工单位未按照合同约定履行保修义务，存在拖延、拒绝维修等情形，我方将及时向建设单位报告，协助建设单位督促施工单位履行保修义务；必要时，我方将协助建设单位委托第三方开展维修工作，维修费用由施工单位承担，确保工程质量保修问题得到及时解决，不影响工程正常使用。

## **8) 配合相关检查承诺**

我方承诺，将积极配合建设单位、行业主管部门（如住建、城管、环保、安全监督等部门）及相关单位开展的各类检查工作，主动提供相关监理资料、工程施工资料等，如实汇报工程施工及监理工作情况，积极配合检查人员开展检查工作，及时整改检查过程中发现的问题，确保工程施工及监理工作符合相关要求。

对于各类检查工作中提出的问题，我方将及时组织监理人员、施工单位人员开展研究分析，制定针对性整改措施，明确整改责任人及整改期限，全程跟踪整改落实情况，确保所有问题全部整改到位，整改完成后及时向检查单位提交整改报告，接受检查单位复查，确保检查工作顺利通过。

## **9) 优化服务承诺**

我方承诺，将持续优化监理服务流程，提升监理服务质量，结合本项目实际情况，灵活

调整监理工作方法，提高监理工作效率，为建设单位、施工单位提供便捷、高效的监理服务。

我方将定期组织监理人员开展业务学习、技能培训，不断提升监理人员的专业技术水平、责任意识及服务意识，确保监理人员熟练掌握监理工作流程、规范标准，能够高效完成监理工作任务。同时，我方将建立监理服务评价机制，定期收集建设单位、施工单位的意见及建议，及时改进监理服务工作中的不足，持续提升监理服务质量。

我方承诺，将主动为施工单位提供技术指导及服务，协助施工单位规范施工操作，解决施工过程中出现的问题，减少施工单位返工率，提高施工效率，确保工程按期、保质完成。同时，我方将积极配合建设单位的各项工作，协助建设单位做好工程管理、协调等工作，减轻建设单位工作负担，提供全方位的监理服务。

## 10) 社会责任承诺

我方郑重承诺，将积极履行社会责任，充分认识本县城老旧排水管网提升改造工程项目对改善县城人居环境、提升城市基础设施承载能力、保障市民生活质量的重要意义，以高度的社会责任感，认真履行监理职责，确保工程高质量完成，为县城发展贡献力量。

我方将监督施工单位严格遵守国家及地方相关法律法规，规范施工行为，落实文明施工、环境保护措施，减少施工对周边环境、市民生活的影响，保护城市生态环境，维护市民合法权益。同时，我方将积极参与县城基础设施建设相关公益活动，主动承担社会责任，树立监理单位良好形象。

我方承诺，将严格按照项目合同约定及相关规范要求，全力以赴做好本项目监理服务工作，确保工程质量、安全、进度、投资等各项指标达到要求，将本项目打造成优质工程、民心工程，切实改善县城排水条件，提升县城城市品质，保障市民切身利益，为县城经济社会发展提供有力支撑。

**承诺履行保障措施：**

为确保上述所有监理服务承诺落到实处，我方将建立完善的承诺履行保障机制，采取一系列针对性措施，加强内部管理，强化监理职责，确保监理服务承诺全面、严格履行，切实保障建设单位合法权益，保障工程顺利实施。

**加强组织领导：**我方将成立本项目监理工作领导小组，由总监理工程师担任组长，全面负责本项目监理工作的组织、协调、管理，明确领导小组职责分工，确保监理工作有序推进，承诺有效履行。

**完善管理制度：**我方将建立健全完善的监理管理制度体系，涵盖人员考勤制度、质量监理制度、安全监理制度、进度监理制度、投资监理制度、资料管理制度、廉洁自律制度等，明确各项制度具体要求，规范监理人员工作行为，确保监理工作有章可循、有据可依。

强化人员管理：我方将加强对监理人员的全流程管理，严格筛选、专业培训监理人员，确保监理人员具备相应资质、专业能力及责任意识；定期组织监理人员开展业务学习、技能培训、职业道德教育及安全生产培训，不断提升监理人员专业水平及综合素质；建立监理人员绩效考核机制，将监理人员工作表现、承诺履行情况与绩效考核挂钩，对表现优秀的人员予以表彰奖励，对违反承诺、工作不力的人员予以严肃处理。

加强监督检查：我方将建立内部监督检查机制，定期组织对本项目监理工作的监督检查，重点检查监理人员到位情况、在岗履职情况、承诺履行情况、监理工作质量等，及时发现并纠正监理工作中出现的问题，确保监理服务承诺严格履行。同时，我方将主动接受建设单位、行业主管部门及社会各界的监督，及时回应监督意见，持续改进监理工作。

建立问责机制：我方将建立健全问责机制，对于监理人员未履行承诺、工作失职、违规操作等行为，将严格追究相关人员责任，包括但不限于批评教育、经济处罚、调离岗位、解除劳动合同等，情节严重的，移交相关部门追究法律责任；对于因我方原因导致工程质量、安全、进度等出现问题的，我方将严格按照项目合同约定承担相应违约责任，确保承诺落到实处。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026 年 05 月 12 日

### 13、投标人荣誉

#### 1. 2021年度河南省建设监理行业优秀工程监理企业证书及文件



# 河南省建设监理协会文件

豫建监协〔2022〕15号

---

## 关于表彰 2021 年度在党团基层组织建设、 公益慈善事业、诚信履职尽责、参与行业公共 事务和推动行业发展方面做出优异成绩的 工程监理企业和从业人员的决定

各监理单位：

2021 年度，广大监理企业和从业人员在党的十九大精神指引下，顺应时代发展潮流，贯彻新发展理念，积极应对行业变革，不断锤炼自我，完善自我，始终保持不畏艰难、锐意进取的奋斗韧性，在党团基层组织建设、公益慈善事业、诚信履职尽责、参与行业公共事务和推动行业发展方面做出了优异的成绩，产生了良好的社会效益和经济效益。

— 1 —

党团基层组织建设方面，全省工程监理企业在协会带领下，坚定正确的政治方向，牢固树立“四个自信”，坚决做到“两个维护”，部分工程监理企业成立了党团工会组织，致力于把党、团、工会的组织优势转化为企业科学发展的竞争优势，充分发挥了党团工会组织的先进性、组织性和动员力，有效提升了企业职工的凝聚力和向心力，一些优秀职工成长为岗位上的技术能手和模范标兵。

公益慈善事业方面，全省工程监理企业在新冠肺炎疫情的防控中，以高度的政治觉悟和使命担当，积极配合有关部门做好行业的防控部署和复工复产，广大监理企业和从业人员积极奔赴一线，以参建疫情医院、捐款捐物、志愿服务等形式支持疫情防控工作，以自己的方式竭力为抗击疫情献出一份力量。在扶贫攻坚和美丽乡村建设行动中，部分工程监理企业积极购买贫困地区的农产品，资助贫困地区的学校、敬老院和乡村基础设施的建设，一些工程监理企业还成立了爱心志愿者组织，积极开展服务社区、服务群众的公益活动。在防汛救灾中，全省工程监理企业积极行动，勇当先锋，争当表率，配合当地政府和社区，紧张有序地参与防汛救灾，调动各种资源为受灾地区捐款捐物，并以技术力量参与灾后重建和危房排查。这些行为弘扬了时代主旋律，展现了新时期河南建设监理行业良好的精神风貌，为河南建设监理品牌形象增添了新的光彩。

诚信履职尽责方面，全省工程监理企业遵守法律法规和标准规范，依法纳税，合规经营，严格履行合同义务，拥护行业自律公约，维护市场环境，不恶意竞争，不诋毁投诉，不断完善企业法人治理，提高从业人员的职业素养和技术能力，与其他参建单位共创精品工程，通过项目监理机构发挥监理作用，保障工程质量安全，促进项目目标的实现。

参与行业公共事务方面，全省工程监理企业具有强烈的集体荣誉感和责任感，积极响应协会号召，热心参与行业党建学习、工程质量安全监理知识竞赛、运动会等行业活动，为行业品牌的塑造和形象的树立不计得失、甘于奉献，展现了河南建设监理行业开放、包容、团结的行业风尚。

推动行业发展方面，全省工程监理企业事不避难、义不推诿，积极为行业改革发展建言献策，参与国家各项监理课题的问卷调查，参与编写各项行业技术和管理标准，积极探索行业数字化转型，为行业的技术进步和管理提升做出了贡献。

依据协会章程，协会决定在行业内对 2021 年度在党团基层组织建设和公益慈善事业、诚信履职尽责、参与行业公共事务和推动行业发展方面做出优异成绩的工程监理企业和从业人员进行通报表彰，鼓励监理企业和从业人员进一步坚定正确的政治方向，大力弘扬河南建设监理行业昂扬向上的精神风貌，争做“出彩河南监理人”，引导行业企业奉献社会、服务社会、回

馈社会，努力成为河南建设监理行业的引领者、实践者和推动者，助力河南建设监理行业转型升级和高质量发展。

希望受表彰的工程监理企业和从业人员，为河南建设监理行业立好标杆、作好示范，始终保持锐意进取、永不懈怠的精神状态和敢闯敢干、一往无前的奋斗姿态，争取各方面工作迈出新步伐，展现新时期河南建设监理的社会责任和使命担当，塑造“河南监理”良好的品牌价值和社会形象，在贯彻落实省委“十大战略”中建功立业，创新发展。

- 附件：1. 2021 年度优秀工程监理企业名单  
2. 2021 年度优秀总监理工程师名单  
3. 2021 年度优秀监理工程师名单  
4. 2021 年度优秀监理员名单  
5. 2021 年度优秀监理工作者名单



附件 1:

## 2021 年度优秀工程监理企业名单

(排名不分先后)

安阳市市政设计研究院有限责任公司	诚安工程管理有限公司
达信建设发展有限公司	大成工程咨询有限公司
方大国际工程咨询股份有限公司	方阵工程咨询有限公司
峰泰建设工程管理有限公司	高达建设管理发展有限责任公司
固始县建设工程监理公司	广源管理咨询有限公司
国机中兴工程咨询有限公司	国信国际工程咨询集团股份有限公司
河南安建建设工程设计有限公司	河南安厦工程管理有限公司
河南边城工程咨询有限公司	河南博科工程管理有限公司
河南畅晟工程管理有限公司	河南成功工程管理有限公司
河南诚社工程管理有限公司	河南诚信工程管理有限公司
河南大方广工程咨询有限公司	河南大久工程管理有限公司

— 5 —

河南大象建设监理咨询有限公司	河南德新工程管理咨询有限公司
河南德信建设工程咨询有限公司	河南鼎昊盛工程咨询有限公司
河南鼎睿工程管理有限公司	河南凡达工程咨询有限公司
河南泛安工程咨询集团有限公司	河南方宇工程建设监理有限公司
河南飞洋建设工程咨询有限公司	河南丰泽工程咨询有限公司
河南高建工程管理有限公司	河南工程咨询监理有限公司
河南国泰工程管理有限公司	河南国信工程信息咨询有限公司
河南海华工程建设管理有限公司	河南海纳建设管理有限公司
河南昊之伟建设工程管理有限公司	河南浩迪工程咨询有限公司
河南皓方工程管理有限公司	河南恒基时代建设管理有限公司
河南恒伟工程管理有限公司	河南恒业建设咨询有限公司
河南宏业建设管理股份有限公司	河南宏远工程咨询有限公司
河南华冠工程咨询有限公司	河南华科工程技术有限公司
河南华盛工程管理有限公司	河南华泽工程管理有限公司

2. 2022年度河南省建设监理行业优秀工程监理企业证书及文件



# 河南省建设监理协会文件

豫建监协〔2023〕14号

---

## 关于表彰 2022 年度在党团组织建设、公益慈善事业、诚信履职尽责、参与行业事务、推动行业发展方面做出优异成绩的工程 监理企业和从业人员的决定

各工程监理企业：

2022 年度里，广大工程监理企业和从业人员在党的十九大和二十大精神的指引下，顺应时代发展潮流，贯彻新发展理念，积极应对行业变革，不断锤炼自我，完善自我，始终保持不畏艰难、锐意进取的奋斗韧性，致力于党建兴企、创新兴企、科技兴企、人才兴企，弘扬新时代企业使命，在党团组织建设、公益慈善事业、诚信履职尽责、参与行业事务、推动行业发展

— 1 —

等方面做出了优异的成绩，产生了良好的社会效益和经济效益。

党团组织建设方面，全省工程监理企业在协会的带领下，坚定正确的政治方向，牢固树立“四个自信”，坚决做到“两个维护”，部分工程监理企业成立了党团工会组织，致力于把党、团、工会的组织优势转化为企业科学发展的竞争优势，不断推动企业文化建设，党团工会组织的先进性、组织性和动员力，有效地提升了企业职工的凝聚力和向心力，一些优秀职工成长为岗位上的技术能手和模范标兵。

公益慈善事业方面，广大工程监理企业以高度的政治觉悟和使命担当，配合有关部门积极参与乡村振兴，部分工程监理企业积极购买贫困地区的农产品，资助贫困地区的学校、敬老院和乡村基础设施的建设，一些工程监理企业还成立了爱心志愿者组织，积极开展服务社区、服务群众的爱心活动。这些行为弘扬了时代主旋律，展现了新时期河南建设监理行业良好的精神风貌，为河南建设监理品牌形象增添了新的光彩。

诚信履职尽责方面，广大工程监理企业遵守法律法规和标准规范，依法纳税，合规经营，严格履行合同义务，拥护行业自律公约，维护市场环境，不恶意竞争，不诋毁投诉，不断完善企业治理，提高从业人员的职业素养和技术能力，与其他参建单位共创精品工程，通过项目监理机构发挥监理作用，保障

工程质量安全，促进项目目标的实现。

参与行业事务方面，广大工程监理企业具有强烈的集体荣誉感和责任感，积极响应协会号召，热心参与行业活动，置身事内，把行业的事当成自己的事，为行业品牌的塑造和形象的树立不计得失、甘于奉献，展现了河南建设监理行业开放发展、包容和谐、团结共进的行业风尚。

推动行业发展方面，广大工程监理企业事不避难、义不躲责，积极为行业改革发展建言献策，参与各项监理工作的问卷调查，参与编写各项行业技术和管理标准，积极探索行业数字化转型，为行业的技术进步和管理提升做出了贡献。

依据协会章程，协会决定在行业内对 2022 年度在党团组织建设、公益慈善事业、诚信履职尽责、参与行业事务、推动行业发展等方面做出优异成绩的工程监理企业和从业人员进行通告表彰，鼓励监理企业和从业人员进一步坚定正确的政治方向，大力弘扬河南建设监理行业昂扬向上的精神风貌，争做“出彩河南监理人”，引导行业企业奉献社会、服务社会、回馈社会，努力成为河南建设监理行业的引领者、实践者和推动者，助力河南建设监理行业转型升级和高质量发展。

希望受表彰的工程监理企业和从业人员，为河南建设监理行业立好标杆、作好示范，始终保持锐意进取、永不懈怠的精神状态和敢闯敢干、一往无前的奋斗姿态，争取各方面工作

迈出新步伐，展现新时期河南建设监理的社会责任和使命担当，塑造“河南监理”良好的品牌价值和社会形象，在推动全省经济质量更高、效益更好、速度更快的历史进程中建功立业。

- 附件：1. 2022 年度优秀工程监理企业名单  
2. 2022 年度优秀总监理工程师名单  
3. 2022 年度优秀监理工程师名单  
4. 2022 年度优秀监理员名单



河南德新工程管理咨询有限公司

河南凡达工程咨询有限公司

河南方宇工程管理有限公司

河南丰泽工程咨询有限公司

河南工程咨询监理有限公司

河南国信工程信息咨询有限公司

河南海纳建设管理有限公司

河南皓方工程管理有限公司

河南恒伟工程管理有限公司

河南弘众工程管理有限公司

河南宏远工程咨询有限公司

河南华科工程技术有限公司

河南华泽工程管理有限公司

河南会发工程咨询集团有限公司

河南嘉远建设工程有限公司

河南德信建设工程咨询有限公司

河南泛安工程咨询集团有限公司

河南飞洋建设工程咨询有限公司

河南高建工程管理有限公司

河南国泰工程管理有限公司

河南海华工程建设管理有限公司

河南昊之伟建设工程管理有限公司

河南恒基时代建设管理有限公司

河南恒业建设咨询有限公司

河南宏业建设管理股份有限公司

河南华冠工程咨询有限公司

河南华盛工程管理有限公司

河南汇元工程咨询有限公司

河南嘉泰工程管理有限公司

河南建标工程管理有限公司

3. 2023年度河南省建设监理行业优秀工程监理企业证书及文件



# 河南省建设监理协会文件

豫建监协〔2024〕25号

---

## 关于公布2023年度会员单位考核结果的通知

各会员单位：

2023年，河南广大工程监理企业和监理从业人员在党的二十大精神指引下，顺应时代发展潮流，贯彻新发展理念，积极应对行业变革，不断锤炼自我，完善自我，始终保持不畏艰难、锐意进取的奋斗韧性，致力于党建兴企、创新兴企、科技兴企、人才兴企，弘扬新时代企业使命，践行社会责任，在党团组织建设、公益慈善事业、诚信履职尽责、参与行业事务、推动行业发展等方面做出了优异的成绩，产生了良好的社会效益和经济效益。

根据协会年度工作安排，应会员单位要求，经四届七次常务理事会审议通过，协会在党团组织建设、公益慈善事业、

— 1 —

诚信履职尽责、参与行业事务、推动行业发展、品牌价值建设方面对会员监理企业进行了多维度的考核。考核以自愿申请为原则，旨在评估会员单位的运营状况、业务开展、合规经营、行业贡献、社会责任、行业自律以及品牌影响等情况，评估从业人员的执业行为、道德操守以及工作业绩，以此促进河南建设监理行业的整体运营水平持续提升和行业影响力不断扩大。

经评审组评审，协会网站公示，现将考核结果予以公布。希望考核结果为优秀的企业和个人，坚守长期主义，坚持做难而正确的事情，继续提供市场上有竞争力的产品与服务，全力以赴地去创造新的价值，推动河南建设监理行业高质量发展，聚焦河南省“两个确保”和“十大战略”，把企业发展和个人进步放在“两个确保”和“十大战略”中谋划考量、推进落实，在助力中原更加出彩中建功立业，在向时代学习和自我变革超越中创造更加美好的生活。

- 附件：1. 2023 年度优秀工程监理企业名单  
2. 2023 年度优秀总监理工程师名单  
3. 2023 年度优秀监理工程师名单  
4. 2023 年度优秀监理员名单



河南大明建筑设计有限公司	河南大久工程管理有限公司
河南德新工程管理咨询有限公司	河南大象建设监理咨询有限公司
河南泛安工程咨询集团有限公司	河南德信建设工程咨询有限公司
河南飞洋建设工程咨询有限公司	河南方宇工程管理有限公司
河南工程咨询监理有限公司	河南丰泽工程咨询有限公司
河南国信工程信息咨询有限公司	河南国泰工程管理有限公司
河南海纳建设管理有限公司	河南海华工程建设管理有限公司
河南皓方工程管理有限公司	河南昊之伟工程管理有限公司
河南恒业工程咨询有限公司	河南恒基时代建设管理有限公司
河南宏科工程管理有限公司	河南恒业建设咨询有限公司
河南宏远工程咨询有限公司	河南宏业建设管理股份有限公司
河南华科工程技术有限公司	河南弘众工程管理有限公司
河南华泽工程管理有限公司	河南华冠工程咨询有限公司
河南会发工程咨询集团有限公司	河南华盛工程管理有限公司
河南嘉远建设工程有限公司	河南汇元工程咨询有限公司
河南建鼎工程管理有限公司	河南嘉泰工程管理有限公司
河南建威工程管理咨询有限公司	河南建标工程管理有限公司
河南泾渭工程管理有限公司	河南建工工程管理有限公司
河南景恒工程管理有限公司	河南金鼎建设管理有限公司

4. 2024年度河南省建设监理行业优秀工程监理企业证书及文件



# 河南省建设监理协会文件

豫建监协〔2025〕21号

## 关于公布2024年度会员单位和从业人员考核 结果的通知

各会员单位：

2024年，河南广大工程监理企业和监理从业人员在党的二十大和二十届二中、三中全会精神的指引下，顺应时代发展潮流，贯彻新发展理念，积极应对行业变革，持续优化精益管理举措，构筑卓越运营体系，严密防控质量安全风险，始终秉持不畏艰难、锐意进取的奋斗韧性，致力于党建兴企、创新兴企、科技兴企、人才兴企，弘扬新时代企业使命，在党团组织建设、公益慈善事业、诚信履职尽责、维护行业自律、参与行业事务、推动行业发展等方面做出了优异的成绩，产生了良好的社会效益和经济效益，为河南建设监理行业转型升级和高质量发展做出了重要贡献。

— 1 —

根据协会年度工作安排，应广大会员单位要求，经四届七次会长办公会研究、四届六次理事会表决通过，协会在党团组织建设、公益慈善事业、诚信履职尽责、参与行业事务、推动行业发展方面对会员监理企业和从业人员进行了考核。考核以自愿申请为原则，旨在评估会员单位的运营状况、业务开展、履职尽责、行业贡献、社会责任、行业自律以及合规经营，评估从业人员的执业行为、道德操守以及工作业绩，促进河南建设监理行业的整体运营水平持续提升和行业影响力不断扩大。

经由专家小组复核，协会网站公示，现将考核结果予以公布。希望考核结果为优秀的工程监理企业和从业人员，秉持以客户为中心的经营理念，坚持以项目为中心的管理文化，坚守长期主义，聚焦核心能力，持续提供市场上具有竞争力的产品与优质服务，竭尽全力创造更多新的价值，推动河南建设监理行业高质量发展，在“四高四争先”的现代化河南建设实践中谱写新篇章，在助力中原更加出彩中建功立业，在向时代学习和自我超越中创造更加美好的生活。

- 附件：1. 2024 年度优秀工程监理企业名单  
2. 2024 年度优秀总监理工程师名单  
3. 2024 年度优秀监理工程师名单  
4. 2024 年度优秀监理员名单



附件 1:

## 2024 年度优秀工程监理企业名单

(排名不分先后)

安阳市市政设计研究院有限责任公司	北京诚公管理咨询有限公司
北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	诚安工程管理有限公司
诚辉工程管理有限公司	晟华建设咨询有限公司
达信建设发展有限公司	大成工程咨询有限公司
河南国成工程咨询有限公司	方大国际工程咨询股份有限公司
方阵工程咨询有限公司	峰泰建设工程管理有限公司
高达建设管理发展有限责任公司	公诚管理咨询有限公司
固始县建设工程监理公司	广源管理咨询有限公司
国机中兴工程咨询有限公司	国信国际工程咨询集团股份有限公司
海隆工程咨询有限公司	河南安建建设工程设计有限公司
河南安厦工程管理有限公司	河南博科工程管理有限公司

河南宏远工程咨询有限公司

河南华科工程技术有限公司

河南华泽工程管理有限公司

河南汇元工程咨询有限公司

河南嘉泰工程管理有限公司

河南建标工程管理有限公司

河南建工工程管理有限公司

河南建威工程管理咨询有限公司

河南泾渭工程管理有限公司

河南景恒工程管理有限公司

河南科维达工程管理有限责任公司

河南良智行工程管理咨询有限公司

河南路星工程管理有限公司

河南庆耀工程管理有限公司

河南全心工程管理有限公司

河南宏业建设管理股份有限公司

河南华冠工程咨询有限公司

河南华盛工程管理有限公司

河南环昂工程咨询有限公司

河南火天工程管理有限公司

河南嘉远建设工程有限公司

河南建达工程咨询有限公司

河南建硕工程咨询有限公司

河南金鼎建设管理有限公司

河南精工工程管理咨询有限公司

河南九域博大实业有限公司

河南联达工程管理有限公司

河南林飞工程咨询有限公司

河南铭鸿工程管理咨询有限公司

河南全过程工程研究院有限公司

5. 2021年下半年河南省建设工程安全文明标准化工地证书及文件



# 河南省住房和城乡建设厅文件

豫建质安〔2022〕15号

## 河南省住房和城乡建设厅 关于公布2021年度下半年河南省建筑工程 安全文明标准化示范工地的通知

各省辖市、济源示范区住房和城乡建设局、省直管县（市）、郑州航空港经济综合实验区建设局：

为深入推进全省建筑工程安全文明标准化建设，充分发挥安全文明管理标准化先进典型示范引领作用，引导和激励我省建筑施工企业全面提升工程安全文明标准化水平，按照省住房和城乡建设厅《河南省建筑工程安全文明标准化示范工地管理办法》（豫建质安〔2020〕93号）和《关于开展2021年度下半年河南省建筑

工程安全文明标准化示范工地认定的通知》（豫建质安〔2021〕328号）要求，经各地建设主管部门审查推荐，省厅组织评审公示，认定郑州市老干部活动中心二期工程等173个项目为2021年度下半年河南省建筑工程安全文明标准化示范工地，现予以公布。

希望获得全省建筑工程安全文明标准化示范工地的单位和个人珍惜荣誉，再接再厉，进一步加强项目安全管理，落实安全管理主体责任，不断提高企业和项目安全文明标准化管理水平。全省建筑施工企业要以受表彰的安全文明标准化示范工地为标杆，积极开展全省建筑工程安全文明标准化示范工地创建活动，切实加强安全生产、文明施工管理，推动我省建筑施工安全文明标准化工作稳步发展。

附件：2021年度下半年河南省建筑工程安全文明标准化示范工地名单



附 件

## 2021 年度下半年河南省建筑工程 安全文明标准化示范工地名单

- 1.项目名称：郑州市老干部活动中心二期工程  
施工单位：河南五建建筑工程有限公司  
建设单位：河南省育兴建设工程管理有限公司  
监理单位：中鼎景宏工程管理有限公司  
监督单位：郑州市建设安全监督站  
参建人员：赵怀轩、王现武、袁照龙、刘怀凯、苏博、  
刘晓澎、朱旺生、王大军、程建棚
- 2.项目名称：名门雅橙苑（一期）1#楼、7#楼及周边车库工程  
施工单位：中建二局第二建筑工程有限公司  
建设单位：河南名川房地产开发有限公司  
监理单位：河南中泰工程咨询监理有限公司  
监督单位：郑州市建设安全监督站  
参建人员：张艳涛、郭广斌、吴传海、刘家保、宋宏鹏、  
郑水泉、刘波、王欣、姜耀武、杜文强、岳媛媛
- 3.项目名称：中铁电气化家园  
施工单位：中铁电气化局集团第三工程有限公司

监理单位：中城沪建工程咨询有限公司

监督单位：邓州市建设工程安全监督站

参建人员：陈雪晓、胡春华、楼越宵、郑德鹏、郭海建、  
杨晓伟、刘欣、李亚飞

145.项目名称：邓州市一高中扩建二期工程项目

施工单位：中国建筑第七工程局有限公司

建设单位：邓州市第一高级中学校

监理单位：河南君正工程咨询有限公司

监督单位：邓州市建设工程安全监督站

参建人员：张永强、王庆子、刘建元、张楠、马利交、许鑫、  
杨晓伟、郭峰、王博

146.项目名称：靳庄水库以南热电北路以东项目（龙悦城）二期

施工单位：中天建设集团有限公司

建设单位：南阳建园置业有限公司

监理单位：河南四方建设管理有限公司

监督单位：南阳高新技术产业开发区建设工程安全监督站

参建人员：续磊、楼军伟、王向峰、罗飞、高乐、赵宏江、  
王永强、张鹏、陈长磊

147.项目名称：规划白河大道以东，机场北三路以南区域建设  
项目（南阳市宏景置业有限公司住宅小区A区）

施工单位：河南天工建设集团有限公司

建设单位：南阳市宏景置业有限公司

监理单位：河南华科工程技术有限公司

监督单位：南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心

参建人员：白朝曦、姚建林、何成良、付博、孙飞、党辉、王正付、方明轩、皮洪秋、陈曦、张震

148.项目名称：南召县青枫苑二期

施工单位：河南国泰建工建设工程有限公司

建设单位：南阳市鸿欣房地产开发有限公司

监理单位：南召县弘威建设监理有限公司

监督单位：南召县建筑工程安全监督站

参建人员：黄廷杰、崔庆鹏、姬伟、郑梦凡、崔源、宋京帅、赵庆田、宋义斌、段君瑞

149.项目名称：原西环路以东、中州路西路南侧（观澜华庭）

一期项目

施工单位：河南五建第二建筑安装有限公司

建设单位：南阳梁恒置业有限公司

监理单位：河南省华夏建设管理有限公司

监督单位：南阳高新技术产业开发区建设工程安全监督站

参建人员：徐国强、鲍侦柱、肖东波、程传鹏、刘云聪、唐磊、耿爽、刘明相、侯成斌、吕浩

150.项目名称：西峡县惠民养老中心项目

施工单位：河南航天建筑工程有限公司

建设单位：西峡县惠民养老服务有限公司

6. 南阳火车站站前匝道、高架桥、地面道路及配套工程该工程荣获2021年度河南市政工程金杯奖



# 河南省市政公用业协会文件

豫市公协【2022】13号

---

## 关于表彰 2021 年度河南省市政工程“金杯奖” “优良工程”、“安全文明工地”的通报

各市市政行业（工程）协会，各会员单位：

根据本协会[2021]15号文《关于开展争创二〇二一年度河南省“市政优良工程”、“市政工程金杯奖”、“市政安全文明工地”三争创竞赛活动的通知》的总体安排，按照《河南省市政优良工程评选办法（试行）》（豫市公协[2015]11号）、《河南省市政工程金杯奖评选办法（试行）》（豫市公协[2015]12号）、河南省市政工程省级安全文明工地评选办法（试行）》（豫市公协[2015]13号）文件有关要求，按程序对全省范围内申报的2021年度河南省市政工程“金杯奖”、“优良工程”、“安全文明工地”进行复查，专家组经现场检查、资料复查、评审委员会评定，濮阳市五一路（盘锦路—长庆

路)等63个项目为2021年度“河南省市政工程金杯奖”;许昌市污水处理三期土建工程一标段等40个项目为“河南省市政优良工程”;禹州市振兴路南段(禹王大道-阳翟大道)道路排水工程等90个项目为“河南省市政工程省级安全文明工地”。现决定对获奖工程项目参建的建设、施工、监理、设计、监督单位予以通报表彰。

希望各获奖单位坚持“百年大计、质量第一”理念和“安全第一、预防为主”的方针,通过“三争创,树品牌”竞赛活动,进一步规范全省市政公用工程质量责任主体质量行为,推进市政工程施工现场质量管理科学化、标准化、规范化,促进全省市政工程质量管理水平 and 工程实体质量水平整体提升,为社会发展做出积极努力和新的贡献。

- 附件:1. 2021年度“河南省市政工程金杯奖”获奖名单  
2. 2021年度“河南省市政优良工程”获奖名单  
3. 2021年度“河南省市政工程省级安全文明工地”获奖名单



序号	工程名称	建设单位		勘察单位		设计单位		施工单位		监理单位		监督单位		工程造价 (万元)	
		名称	项目负责人	名称	资质等级	项目负责人	名称	资质等级	项目负责人	名称	资质等级	项目负责人	名称		项目负责人
37	南阳火车站前架桥、地道、高面工程	南阳市市政建设指挥部	宋秋霞、刘王晓、宋王	河南同兴工程地质有限公司	专业甲级	黄勇	南阳市建筑设计研究院	专业甲级	谢海娜、王宁、李磊	河南天工建设集团有限公司	施工总承包一级	郭永刚、方李、李喜娇	南阳市建设工程质量监督站	陈亚可、陈亚平、冯晓、冯	5223
38	红旗路(解放大道)工程	南阳市市政建设指挥部办公室	赵海燕、魏颖、魏晓、魏何、魏丰	河南省水利勘测设计院有限公司	专业甲级	邓世顺、李方、李信	南阳市政设计研究院	专业甲级	刘卫星、祝慧、祝路、祝崇、祝顺	南阳市政工程处	施工总承包一级	曹红军、曹玉斌、曹斌	安阳市政质量监督站	王丽、冯承林、冯杨、杨鹤	2119
39	化工路(HB3号路)工程	南阳市市政建设指挥部办公室	魏颖、魏海燕、魏静、魏郭、魏雯	河南省水利勘测设计院有限公司	专业甲级	南玉军、南向、南康、南华、南母	南阳市政设计研究院	专业甲级	田蕾、张铁、董军、董霞、董春	南阳市政工程处	施工总承包一级	李忠平、陈洁、陈海、陈龙	安阳市政质量监督站	曹喆、曹建、曹启、曹亮	2018
40	三台街(HB14号路)工程	南阳市市政建设指挥部办公室	王亚海、王松、王燕、王松	河南省水利勘测设计院有限公司	专业甲级	南敬、南培、南珂、南成、南珂	南阳市政设计研究院	专业甲级	季利可、季婧、季海、季雷	南阳市政工程处	施工总承包一级	李忠平、李峰、李青、李州	安阳市政质量监督站	宁瑞、宁建、宁泰、宁飞	2052
41	盖津路(同文街)工程	安阳市文峰区和城乡建设局	卢瑞岭、卢科、卢江、卢振、卢王	河南省水利勘测设计院有限公司	专业甲级	邓世顺、邓钟、邓丽、邓小、邓丽	南阳市政设计研究院	专业甲级	董春霞、董利可、董文、董任、董文	河南元泰建设有限公司	施工总承包一级	暴飞、李鹏、李士、李刚、李士	安阳市政质量监督站	王建丽、王欣、王飞、王林、王飞	3168

# 河南省建筑工程质量标准化示范工地

(住宅工程类)

证书编号: 2022I-072

规划白河大道以东, 机场北三路以南区域建设项目 (南阳市宏景置业有限公司住宅小区A区);

被认定为2022年度上半年河南省建筑工程质量标准化  
示范工地, 特发此证。

申报单位: 河南建工建设集团有限公司

勘察单位: 河南省有色工程勘察有限公司

检测单位: 南阳市圣奥建设工程质量检测有限责任公司

监督单位: 示范区质量监督站

建设单位: 南阳市宏景置业有限公司

设计单位: 深圳市建筑设计研究总院有限公司

监理单位: 河南华科工程技术有限公司

参建人员: 姚建林 尤森 臧波 李跃奇 吴清星 肖衍 欧阳卡佳 陈桢 赵科 何廷昊  
柳苗 胡飞龙 李更 刘吉霞



豫建质安(2022)229号

河南省住房和城乡建设厅

2022年9月6日

# 河南省住房和城乡建设厅文件

豫建质安〔2022〕229号

## 河南省住房和城乡建设厅 关于公布 2022 年度上半年河南省建筑工程 质量标准化示范工地的通知

各省辖市、济源示范区、省直管县住房和城乡建设局、郑州航空港经济综合实验区建设局、各相关单位：

为深入推进全省房屋建筑和市政基础设施工程质量管理标准化建设，充分发挥质量管理标准化先进典型示范引领作用，全面提升工程质量水平，按照省住房和城乡建设厅《关于开展 2022 年度上半年河南省建筑工程质量标准化示范工地认定的通知》（豫建质安〔2022〕131号）要求，经各地建设主管部门推荐，省厅组织审议认定，郑州市第五十六高级中学等 178 个项目被认定为 2022

年度上半年河南省建筑工程质量标准化示范工地，现予以公布。

希望获得质量标准化示范工地认定的单位和个人珍惜成绩，再接再厉，进一步加强工程质量管理，落实质量管理责任，不断提高施工现场质量管理水平。全省建筑施工企业以表彰质量标准化工地为标杆，学习先进的工程质量管理经验，积极开展创建工作，全面推动我省建筑施工质量标准化再上新台阶。

附件：2022年度上半年河南省建筑工程质量标准化示范工地  
名单



附 件

## 2022 年度上半年河南省建筑工程 质量标准化示范工地名单

### 一、公共建筑工程类（61 项）

#### 1. 郑州市第五十六高级中学（郑州市郑开示范高级中学）

申报单位：中建一局集团第一建筑有限公司

建设单位：郑州外国语学校

勘察单位：河南省建院勘察设计有限公司

设计单位：徐辉设计股份有限公司

检测单位：河南崇安检测技术有限公司

监理单位：新恒丰咨询集团有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站

参建人员：吴 浩 朱胜涛 张国杰 郝 鹏 段锦慧 聂鹏辉  
宋坤鹏 张启宾 王 蕴 邵田浩 陈 虎 吕佳星  
左 宇 程光辉

#### 2. 中原数字印刷产业园（出版发行项目一）：C-2#包装中心

申报单位：郑州一建集团有限公司

建设单位：河南省新华书店发行集团有限公司

勘察单位：河南省建院勘测设计有限公司

李 爽 马吉娟

**72.规划白河大道以东，机场北三路以南区域建设项目（南阳市宏景置业有限公司住宅小区 A 区）**

申报单位：河南天工建设集团有限公司

建设单位：南阳市宏景置业有限公司

勘察单位：河南省有色工程勘察有限公司

设计单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司

检测单位：南阳市圣奥建设工程质量检测有限责任公司

监理单位：河南华科工程技术有限公司

监督单位：示范区质量监督站

参建人员：姚建林 尤 森 臧 波 李跃奇 吴清星 肖 衍

欧阳卡佳 陈 桢 赵 科 何迂昊 柳 苗 胡飞龙

李 更 刘吉霞

**73.建业·天玺 1#2#3#5#6#8#楼及地下车库**

申报单位：河南鸿宸建设有限公司

建设单位：南阳建瀛房地产开发有限公司

勘察单位：河南工程水文地质勘察院有限公司

设计单位：河南省纺织建筑设计院有限公司

检测单位：南阳市圣奥建设工程质量检测有限责任公司

监理单位：河南万安工程咨询有限公司

监督单位：南阳市建设工程质量监督站

参建人员：姬江波 李文光 乔吉民 李 帅 张 桓 郑本重

## 8. 2023年度河南省建设工程“中州杯”证书及文件



# 河南省住房和城乡建设厅文件

豫建质安〔2023〕230号

## 河南省住房和城乡建设厅 关于2023年度河南省建设工程中州杯 (省优质工程)的通报

各省辖市、济源示范区、省直管县(市)住房城乡建设局,郑州航空港经济综合实验区建设局,省直有关单位:

为贯彻落实《质量强国建设纲要》,弘扬“工匠”精神,发挥精品工程示范带动作用,提升工程质量品质,促进我省建筑行业高质量发展,根据《河南省建设工程中州杯(省优质工程)评选管理办法》和评审结果,2023年全省共有漯河市市民之家等120个项目获得河南省建设工程中州杯(省优质工程),现对项目参建单位和主要参建人员予以通报表扬,希望受到表扬的单位和个

— 1 —

人牢固树立质量意识，认真总结先进经验和做法，不断促进工程质量创优和管理创新。

全省广大建筑企业要以受表扬的单位和个人为榜样，大力弘扬精益求精、追求卓越的工匠精神，积极参与工程质量创优活动，争创精品工程，为促进我省建筑业改革发展、推动实现“质量强省”做出新的更大的贡献。

附件：2023 年度河南省建设工程中州杯（省优质工程）名单



附件

## 2023年度河南省建设工程中州杯

### (省优质工程)名单

(排名不分先后)

#### 一、公共建筑(36项)

##### 1.漯河市市民之家

总承包单位:泰宏建设发展有限公司

建设单位:漯河市城市投资控股集团有限公司

勘察单位:河南省卓越勘测设计有限公司

设计单位:中国建筑设计研究院有限公司

监理单位:新恒丰咨询集团有限公司

质量监督单位:漯河市建设工程质量服务中心

参建人员:胡海基 赵立业 王恒超 王炯 包志勇 杨震

谷文宏 刘彦斌 乔垒 杨益华 薛世勇 李宝华

涂记全 张海军 魏宏伟 王颖洁 李素娟

##### 2.许昌市气象灾害监测预警服务中心暨新一代天气雷达塔

总承包单位:河南五建建设集团有限公司

建设单位:许昌市气象局

勘察单位:河南省有色工程勘察有限公司

设计单位:大建元和工程设计有限公司

— 3 —

质量监督单位：济源市建筑工程质量监督站

参建人员：崔顺利 张富龙 张保友 李 静 任保生 任新联  
李卫红 张 涵 齐华美 王向东 韩 丹 程海洲  
李进霞 闫双雁 吕燕兵 汤劲松 张立东 王长城

#### 34.唐河建业·公园里 3#楼

总承包单位：河南鸿宸建设有限公司

建设单位：唐河建鸿置业有限公司

勘察单位：河南同兴地质工程有限公司

设计单位：河南省纺织建筑设计院有限公司

监理单位：河南华科工程技术有限公司

质量监督单位：唐河县建筑安装工程质量监督站

参建人员：姬江波 郭波涛 杨贵民 秦家跃 张小华 张同洲  
肖 争 马 越 樊志怀 王东辉 李 楠 柴小兵  
许晓磊 陈英克 朱朝丽 李 斌 周 璐 刘玉珍

#### 35.北大楼一期安置楼（1#商住楼）

总承包单位：郑州一建集团有限公司

建设单位：南阳市建设投资有限公司

勘察单位：河南省有色工程勘察有限公司

设计单位：上海众谊建筑设计有限公司

监理单位：河南万安工程咨询有限公司

质量监督单位：南阳市建设工程质量监督站

参建人员：罗 峰 吴 飞 赵云纳 王松林 孙 淼 吕亚伟  
李 幸 周超越 胡 钰 马吉娟 潘万银 王 征

## 9. 质量、环境、职业健康管理体系证书





北京中建协认证中心有限公司  
环境管理体系认证证书

注册号：02324E21895R0S

兹 证 明

河南华科工程技术有限公司

(统一社会信用代码：9141130079426922X5)

注册地址：河南省南阳市卧龙路158号卧龙城市广场5号楼；

生产经营地址：河南省南阳市卧龙区卧龙路158号卧龙城市广场5号楼；

环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求

特发此证，并予注册。

本证书覆盖范围：资质范围内的房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、电力工程监理、机电安装工程监理及相关的环境管理活动

生效日期：2024年12月24日

有效期：2024年12月24日至2027年12月23日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内，接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 [www.jccchina.com](http://www.jccchina.com)，或国家认证认可监督管理委员会网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询。

北京中建协认证中心有限公司

(地址：北京市朝阳区南湖东园22号博泰国际大厦A座20层)

董事长



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C023-M





北京中建协认证中心有限公司

# 职业健康安全管理体系认证证书

注册号：02324S21890R0S

兹 证 明

河南华科工程技术有限公司

(统一社会信用代码：9141130079426922X5)

注册地址：河南省南阳市卧龙路158号卧龙城市广场5号楼；

生产经营地址：河南省南阳市卧龙区卧龙路158号卧龙城市广场5号楼；

职业健康安全管理体系符合 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求  
特发此证，并予注册。

本证书覆盖范围：资质范围内的房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、电力工程监理、机电安装工程监理及相关的职业健康安全管理活动

生效日期：2024年12月24日

有效期：2024年12月24日至2027年12月23日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内，接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 [www.jccchina.com](http://www.jccchina.com)，或国家认证认可监督管理委员会网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询。

北京中建协认证中心有限公司

(地址：北京市朝阳区南湖东园122号博泰国际大厦A座20层)

董事长



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C023-M



## 九、招标文件内容确认书

西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我方已经仔细阅读整个招标文件的内容，对本招标文件的内容没有任何异议，全部同意并接受且我方保证在开评标活动结束后不对本招标文件的任何内容提出异议。

投标人：河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

2026 年 05 月 12 日

## 十、信誉承诺书

西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我方在此承诺，我方信誉良好，现阶段没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消，2022 年以来没有骗取中标和严重违约及重大工程质量等问题。我方承诺上述信息的真实和准确，一经发现我方愿意无条件自动放弃中标资格。

特此承诺

投标人：河南华科工程技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

2026 年 05 月 12 日

## 十一、监理大纲（暗标）

另 册