

## 八、已标价工程量清单

唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026年农村公益事业财政  
奖补重点村项目清单 工程

---

### 投标总价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司（盖章）

2026 年 06 月 24 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026  
年农村公益事业财政奖补重点村

工程名称： 项目清单

唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026  
年农村公益事业财政奖补重点村

标段名称： 项目清单

## 投标总价

投标总价（小写）： 3116542.42

（大写）： 叁佰壹拾壹万陆仟伍佰肆拾贰元肆角贰分

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）

法定代表人或其授权人： 王飞



（签字或盖章）

编 制 人： 汪东升



编 制 时 间： 2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明


工程名称：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补  
重点村项目清单



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项目清单 农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	2751708.36
1.1	道路工程	2197237.04
1.1.1	新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m	9195.45
1.1.2	新建 2.5m 宽水泥混凝土道路 1390m	270315.17
1.1.3	新建 3m 宽水泥混凝土道路 3319m	771994.07
1.1.4	新建 3.5m 宽水泥混凝土道路 238m	64416.05
1.1.5	新建 4m 宽水泥混凝土道路 73m	22535.38
1.1.6	拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路 446m	138531.57
1.1.7	白加黑 改建 2.7m 宽沥青道路 128m	24121.98
1.1.8	白加黑 改建 3.5m 宽沥青道路 1077m	253072.76
1.1.9	白加黑 改建 4.5m 宽沥青道路 823m	246982.61
1.1.10	拆除重建 3.5m 宽沥青道路 112m	66713.14
1.1.11	新建 4m 宽沥青道路 118m	62447.4
1.1.12	加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路 404m	92403.22
1.1.13	加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道路 635m	174508.24
1.1.14	病害处治理 392m <sup>2</sup> （分布于 12.13 号等道路上重复计取）	
1.2	亮化工程	144945.15
1.2.1	太阳能路灯 73 盏	144945.15
1.3	排水工程	51106.18
1.3.1	0.4×0.4m 矩形排水渠 55m	51106.18
1.4	环境整治工程	93380.74
1.4.1	种植池 1061m	93380.74
1.5	桥涵工程	260485.77
1.5.1	桥 I 8×6m	170368.49
1.5.2	维修桥	90117.28
1.6	标识牌工程	4553.48
1.6.1	项目区标识牌 1 座	4553.48

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
村 2026 年农村公益事业财政奖补 2026 年农村公益事业财政奖补重  
重点村项目清单 点村项目清单

第 2 页 共 2 页

2	措施项目	107504.85
2.1	其中：安全生产措施项目	48485.59
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	257329.21
合计		3116542.42

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026 年农村公益事业财政奖补重

工程名称：标识牌工程

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	4553.48
1.1	项目区标识牌 1 座	4553.48
2	措施项目	198.18
2.1	其中：安全生产措施项目	86.58
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	427.65
合计		5179.31

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

项目区标识牌 1 座 工程

---

## 投标总价

投标人： 河南禹泰建设有限公司（盖章）

---

2026 年 06 月 24 日


河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004


工程名称： 项目区标识牌 1 座  
唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项  
标段名称： 目清单

## 投标总价

投标总价（小写）： 5,179.31  
（大写）： 伍仟壹佰柒拾玖元叁角壹分

投 标 人 ： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）

法定代表人  
或其授权人 ： 王飞  （签字或盖章）

编 制 人 ：  汪东升  （签字及盖章）

编 制 时 间 ： 2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明


工程名称：项目区标识牌 1 座



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：项目区标识牌 1 座



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村2026年农村公益事业财政奖

工程名称：项目区标识牌 1 座

补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	4553.48
2	措施项目	198.18
2.1	其中：安全生产措施项目	86.58
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	427.65
	合 计	5,179.31

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年

工程名称：项目区标识牌 1 座

农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 人机配合挖土 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>3</sup>	1.15	3.62	4.16	
2	040103002001	一般回填方	1. 名称：回填方 2. 土壤类别：一二类土 3. 机械回填 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>3</sup>	0.5	21.54	10.77	
3	040303002001	混凝土基础	1. 名称：C25 混凝土基础，含基础上部混凝土浇筑 2. 混凝土强度等级：C25 商砼 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>3</sup>	2.7	369.35	997.25	
4	020102002001	贴墙面	1、400*400mm 白色全瓷瓷砖、内嵌 400*300mm 白色全瓷瓷砖、外贴 100mm 宽度的红色全瓷瓷砖 2、详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	11.36	163.94	1862.36	
5	010505002001	基础模板	1. 基础模板，含基础上部混凝土浇筑部分模板 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	15	61.61	924.15	
6	070110002001	基础钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	0.115	6563.39	754.79	
本页小计								4553.48
合 计								4553.48

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项

工程名称：项目区标识牌 1 座

目清单

第 1 页 共 6 页

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1. 土壤类别：一、二类土 2. 人机配合挖土 3. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.64
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.29	0.29
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.67
3.1	履带式推土机	台班	0.000266	-	-	857	0.23
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002661	-	-	801.5	2.13
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.31	0.31
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.31
5	管理费	-	-	-	-	-	0.21
6	利润	-	-	-	-	-	0.1
综合单价							3.62

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项

工程名称：项目区标识牌 1 座

目清单

第 2 页 共 6 页

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 名称：回填方 2. 土壤类别：一二类土 3. 机械回填 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.28
1.1	普工	工日	0.11867	-	-	87.1	10.34
1.2	其他人工费	元	1	-	-	5.94	5.94
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.56
3.1	夯实机电动	台班	0.05501	-	-	26.47	1.46
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.1
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	17.84
5	管理费	-	-	-	-	-	2.48
6	利润	-	-	-	-	-	1.22
综合单价							21.54

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项

工程名称：项目区标识牌 1 座

目清单

第 3 页 共 6 页

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:C25 混凝土基础, 含基础上部混凝土浇筑 2. 混凝土强度等级:C25 商砼 3. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	55.45
1.1	普工	工日	0.1177	-	-	87.1	10.25
1.2	一般技工	工日	0.1471	-	-	134	19.71
1.3	高级技工	工日	0.0294	-	-	201	5.91
1.4	其他人工费	元	1	-	-	19.58	19.58
2	材料费	-	-	-	-	-	294.97
2.1	无纺土工布	m2	0.1279	-	-	8.58	1.1
2.2	水	m3	0.1659	-	-	3.85	0.64
2.3	电	kW·h	0.4457	-	-	0.74	0.33
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	290	292.9
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	350.42
5	管理费	-	-	-	-	-	11.94
6	利润	-	-	-	-	-	6.99
综合单价							369.35

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项

工程名称：项目区标识牌 1 座

目清单

第 4 页 共 6 页

项目编码	020102002001	项目名称	贴墙面			计量单位	m2
项目特征	1、400*400mm 白色全瓷瓷砖、内嵌 400*300mm 白色全瓷瓷砖、外贴 100mm 宽度的红色全瓷瓷砖 2、详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	63.44
1.1	普工	工日	0.07383	-	-	87.1	6.43
1.2	一般技工	工日	0.12919	-	-	134	17.31
1.3	高级技工	工日	0.1661	-	-	201	33.39
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.31	6.31
2	材料费	-	-	-	-	-	82.65
2.1	水	m3	0.00832	-	-	3.85	0.03
2.2	电	kW·h	0.0696	-	-	0.74	0.05
2.3	干混抹灰砂浆	m3	0.02163	-	-	330	7.14
2.4	石料切割锯片	片	0.00237	-	-	31.52	0.07
2.5	白水泥	kg	0.1545	-	-	0.57	0.09
2.6	棉纱	kg	0.0105	-	-	12	0.13
2.7	白色全瓷瓷砖	m2	1.04	-	-	41	42.64
2.8	白色全瓷瓷砖	m2	0.5	-	-	55	27.5
2.9	红色全瓷瓷砖	m2	0.2	-	-	25	5
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.14
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00361	-	-	197.4	0.71

3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.43	0.43	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	147.23	
5	管理费	-	-				10.16	
6	利润	-	-				6.55	
综合单价								163.94

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项

工程名称：项目区标识牌 1 座

目清单

第 5 页 共 6 页

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	1. 基础模板，含基础上部混凝土浇筑部分模板 2. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.28
1.1	普工	工日	0.0727	-	-	87.1	6.33
1.2	一般技工	工日	0.0909	-	-	134	12.18
1.3	高级技工	工日	0.0182	-	-	201	3.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.11	12.11
2	材料费	-	-	-	-	-	15.61
2.1	组合钢模板	kg	0.59	-	-	4.3	2.54
2.2	钢支撑	kg	0.232	-	-	5.02	1.16
2.3	钢模板连接件	kg	1.205	-	-	4.3	5.18
2.4	板方材	m3	0.003	-	-	2100	6.3
2.5	圆钉	kg	0.024	-	-	7	0.17

2.6	脱模剂	kg	0.1	-	-	1.79	0.18
2.7	模板嵌缝料	kg	0.05	-	-	1.65	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	49.89
5	管理费	-	-				7.39
6	利润	-	-				4.33
综合单价							61.61

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项

工程名称：项目区标识牌 1 座

目清单

第 6 页 共 6 页

项目编码	070110002001	项目名称	基础钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2040.87
1.1	普工	工日	3.179	-	-	87.1	276.89
1.2	一般技工	工日	7.783	-	-	134	1042.92
1.3	其他人工费	元	1	-	-	721.04	721.04
2	材料费	-	-	-	-	-	3607.91
2.1	钢筋	kg	1020	-	-	3.48	3549.6
2.2	镀锌铁丝	kg	9.8	-	-	5.95	58.31

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	26.87
3.1	钢筋切断机	台班	0.133	-	-	40.37	5.37
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.393	-	-	24.56	9.65
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.83	11.83
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	5675.65
5	管理费	-	-				537.83
6	利润	-	-				349.91
综合单价							6563.39

# 材料暂估单价及调整表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农

工程名称：项目区标识牌 1 座

村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026 年农村公益事业财政奖补重点

工程名称：项目区标识牌 1 座

村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	86.58	详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	57.72	详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	13.47	详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	26.94	详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	13.47	详见明细表 E.3.2
本页小计				198.18	--
合 计				198.18	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年

工程名称：项目区标识牌 1 座

农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确 定）金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

# 暂列金额明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026 年农村公益事业财政奖补

工程名称：项目区标识牌 1 座

重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

- 2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
- 3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

2026年农村公益事业财政奖补重

工程名称：项目区标识牌 1 座

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额± （元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
	本页小计								--
	合计								--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：项目区标识牌 1 座

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E.8.2。

# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：项目区标识牌 1 座

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率 B”，并计算填写“金额 C<sub>1</sub>”， $C_1 = A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub>”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub>”。







# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

2026年农村公益事业财政奖补重

工程名称：项目区标识牌 1 座

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C <sub>0</sub> (元)	投标报 价 (元)	风险幅度系 数 r (%)	价格信 息 C <sub>i</sub> (元)	价差 ΔC(元)	价差调整 金额 ΔP(元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

2026 年农村公益事业财政奖补重

工程名称：项目区标识牌 1 座

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F <sub>0</sub>	现行价格指数 F <sub>t</sub>	风险幅度系 数 (%)	价差调 整金额 ΔP(元)
	定值权重 A		-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

# 工程项目清单汇总表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公

工程名称：道路工程

益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	2197237.04
1.1	新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m	9195.45
1.2	新建 2.5m 宽水泥混凝土道路 1390m	270315.17
1.3	新建 3m 宽水泥混凝土道路 3319m	771994.07
1.4	新建 3.5m 宽水泥混凝土道路 238m	64416.05
1.5	新建 4m 宽水泥混凝土道路 73m	22535.38
1.6	拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路 446m	138531.57
1.7	白加黑 改建 2.7m 宽沥青道路 128m	24121.98
1.8	白加黑 改建 3.5m 宽沥青道路 1077m	253072.76
1.9	白加黑 改建 4.5m 宽沥青道路 823m	246982.61
1.10	拆除重建 3.5m 宽沥青道路 112m	66713.14
1.11	新建 4m 宽沥青道路 118m	62447.4
1.12	加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路 404m	92403.22
1.13	加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道路 635m	174508.24
1.14	病害处治理 392m <sup>2</sup> （分布于 12.13 号等道路上重复计取）	
2	措施项目	81945.82
2.1	其中：安全生产措施项目	36960.34
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	205126.47
合计		2484309.33

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

白加黑 改建 2.7m 宽沥青  
道路 128m 工程

---

投标总价

投标人： 河南禹泰建设有限公司（盖章）

2026 年 06 月 24 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青道路 128m

唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项目

标段名称：清单

## 投标总价

投标总价（小写）：26,817.35

（大写）：贰万陆仟捌佰壹拾柒元叁角伍分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司（盖章）

法定代表人  
或其授权人

王飞



（签字或盖章）

编 制 人

汪东升

汪东升



编 制 时 间：2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明


工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青道路 128m



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题 等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青道路 128m



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青 村 2026 年农村公益事业财政奖  
道路 128m 补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	24121.98
2	措施项目	481.09
2.1	其中：安全生产措施项目	216.99
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	2214.28
	合 计	26,817.35

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青道路 128m 农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	04B031	路面拉毛	1. 名称:路面拉毛 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	345.6	4.32	1492.99
2	040203004 001	粘层	1. 名称:粘层 2. 材料品种:乳化沥青 3. 喷油量:0.3L/m <sup>2</sup> 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	353.28	1.16	409.8
3	040203005 001	封层	1. 名称:下封层 2. 材料品种、用量:乳化沥青 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	353.28	5.01	1769.93
4	040203006 001	沥青混凝土	1. 名称:中粒式沥青混凝土面层 2. 沥青品种:A 级 70 号石油沥青 3. 沥青混凝土种类:AC-16C 中粒式商品沥青混凝土 4. 厚度:6cm 厚 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	353.28	49.54	17501.49
5	060104013 007	培路肩	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>3</sup>	51.2	4.32	221.18
6	040205007 001	标线	1. 名称:道路标线 2. 热熔标线, 添加反光材料 3. 宽度:10cm 4. 颜色:白色 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	25.6	37.78	967.17
7	041001001 002	拆除路面	1. 名称:拆除现状破损混凝土路面 2. 材质:C25 混凝土 3. 厚度:18cm 厚 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	17.28	27.46	474.51
本页小计							22837.07

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青道路 128m 奖补重点村项目清单

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
8	060104005 002	运输土石方	1. 名称:废渣外运 2. 自卸汽车运输 3. 运距:自行考虑 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	3.11	7.27	22.61	
9	040202016 001	水泥混凝土基层	1. 名称:恢复水泥混凝土面板 2. 混凝土强度等级:C25 商混 3. 厚度:18cm 厚 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	17.28	73.05	1262.3	
本页小计							1284.91	
合 计							24121.98	

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项  
路 128m

目清单

第 1 页 共 9 页

项目编码	04B031	项目名称	路面拉毛			计量单位	m <sup>2</sup>
项目特征	1. 名称：路面拉毛 2. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.06
1.1	普工	工日	0.01123	-	-	87.1	0.98
1.2	一般技工	工日	0.00748	-	-	134	1
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.08	1.08
2	材料费	-	-	-	-	-	0.01
2.1	六角空心钢	kg	0.0005	-	-	2.88	0
2.2	合金钢钻头	个	0.0003	-	-	10	0
2.3	高压风管	m	0.0001	-	-	13.22	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.54
3.1	手持式风动凿岩机	台班	0.0109	-	-	11.26	0.12
3.2	电动空气压缩机	台班	0.0109	-	-	35.87	0.39
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.61
5	管理费	-	-	-	-	-	0.46
6	利润	-	-	-	-	-	0.25
综合单价							4.32

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 白加黑 改建 2.7m 宽沥青道 标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项  
路 128m

目清单

第 2 页 共 9 页

项目编码	040203004001	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 粘层 2. 材料品种: 乳化沥青 3. 喷油量: 0.3L/m <sup>2</sup> 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.04
1.1	普工	工日	0.000072	-	-	87.1	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000128	-	-	134	0.02
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.02	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	1.07
2.1	其他材料费	元	0.04027	-	-	1	0.04
2.2	乳化沥青	kg	0.306	-	-	3.35	1.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	汽车式沥青喷洒机	台班	0.000045	-	-	574.21	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	1.14
5	管理费	-	-	-	-	-	0.01
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.16

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 白加黑 改建 2.7m 宽沥青道 标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项  
路 128m

目清单

第 3 页 共 9 页

项目编码	040203005001	项目名称	封层			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 下封层 2. 材料品种、用量: 乳化沥青 3. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.63
1.1	普工	工日	0.00126	-	-	87.1	0.11
1.2	一般技工	工日	0.00224	-	-	134	0.3
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	4.1
2.1	其他材料费	元	0.143958	-	-	1	0.14
2.2	乳化沥青	kg	1.004	-	-	3.35	3.36
2.3	石屑	m3	0.00816	-	-	72.5	0.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	汽车式沥青喷洒机	台班	0.000009	-	-	574.21	0.01
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.000031	-	-	381.84	0.01
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	4.75
5	管理费	-	-	-	-	-	0.15
6	利润	-	-	-	-	-	0.11
综合单价							5.01

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项  
路 128m

目清单

第 4 页 共 9 页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称：中粒式沥青混凝土面层 2. 沥青品种：A 级 70 号石油沥青 3. 沥青混凝土种类：AC-16C 中粒式商品沥青混凝土 4. 厚度：6cm 厚 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.81
1.1	普工	工日	0.00346	-	-	87.1	0.3
1.2	一般技工	工日	0.00616	-	-	134	0.83
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	43.64
2.1	柴油	t	0.00006	-	-	7600	0.46
2.2	沥青混凝土 中粒式	m3	0.0606	-	-	699.84	42.41
2.3	其他材料费	元	0.773795	-	-	1	0.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.08
3.1	轮胎压路机	台班	0.00048	-	-	915.31	0.44
3.2	钢轮振动压路机	台班	0.00106	-	-	790.82	0.84
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00096	-	-	1055.75	1.01
3.4	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00048	-	-	1014.4	0.49
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.3

4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	48.53
5	管理费	-	-				0.58
6	利润	-	-				0.43
综合单价							49.54

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目

路 128m

清单

第 5 页 共 9 页

项目编码	060104013007	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.9
1.1	普工	工日	0.00706	-	-	87.1	0.61
1.2	一般技工	工日	0.00936	-	-	134	1.25
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.03	1.03
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.00027	-	-	503.72	0.14
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.72
6	利润	-	-				0.53

综合单价	4.32
------	------

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项  
路 128m

目清单

第 6 页 共 9 页

项目编码	040205007001	项目名称	标线				计量单位	m2
项目特征	1. 名称:道路标线 2. 热熔标线, 添加反光材料 3. 宽度:10cm 4. 颜色:白色 5. 详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4.81	
1.1	普工	工日	0.00625	-	-	87.1	0.54	
1.2	一般技工	工日	0.01874	-	-	134	2.51	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.75	1.75	
2	材料费	-	-	-	-	-	22.56	
2.1	其他材料费	元	0.027	-	-	1	0.03	
2.2	反光材料	kg	0.4	-	-	4.5	1.8	
2.3	底漆	kg	0.23856	-	-	17.1	4.08	
2.4	热熔标线涂料	kg	4.5	-	-	3.7	16.65	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.07	
3.1	热熔划线车	台班	0.00625	-	-	416.54	2.6	
3.2	热熔釜溶解车	台班	0.00625	-	-	390.08	2.44	

3.3	载重汽车	台班	0.00625	-	-	398.64	2.49
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.54	0.54
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	35.44
5	管理费	-	-	-	-	-	1.34
6	利润	-	-	-	-	-	1
综合单价							37.78

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目  
路 128m

目清单

第 7 页 共 9 页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1. 名称：拆除现状破损混凝土路面 2. 材质：C25 混凝土 3. 厚度：18cm 厚 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.01
1.1	普工	工日	0.07338	-	-	87.1	6.39
1.2	一般技工	工日	0.04892	-	-	134	6.56
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.06	7.06
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	六角空心钢	kg	0.0062	-	-	2.88	0.02

2.2	合金钢钻头	个	0.0039	-	-	10	0.04
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	13.22	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.75
3.1	手持式风动凿岩机	台班	0.0366	-	-	11.26	0.41
3.2	电动空气压缩机	台班	0.0183	-	-	117.2	2.14
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	22.82
5	管理费	-	-	-	-	-	3.03
6	利润	-	-	-	-	-	1.61
综合单价							27.46

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项  
路 128m

目清单

第 8 页 共 9 页

项目编码	060104005002	项目名称	运输土石方			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:废渣外运 2. 自卸汽车运输 3. 运距:自行考虑 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.93
3.1	自卸汽车	台班	0.010951	-	-	521.53	5.71
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.22	1.22
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	6.93
5	管理费	-	-	-	-	-	0.23
6	利润	-	-	-	-	-	0.11
综合单价							7.27

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项  
路 128m

目清单

第 9 页 共 9 页

项目编码	040202016001	项目名称	水泥混凝土基层			计量单位	m <sup>2</sup>
项目特征	1. 名称：恢复水泥混凝土面板 2. 混凝土强度等级：C25 商混 3. 厚度：18cm 厚 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.94
1.1	普工	工日	0.03747	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0666	-	-	134	8.92
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.75	6.75
2	材料费	-	-	-	-	-	46.33

2.1	其他材料费	元	0.726472	-	-	1	0.73
2.2	铁件	kg	0.065	-	-	2.5	0.16
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	水	m <sup>3</sup>	0.0261	-	-	3.85	0.1
2.6	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.3	0.21
2.7	预拌混凝土	m <sup>3</sup>	0.1554	-	-	290	45.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	65.27
5	管理费	-	-				4.46
6	利润	-	-				3.32
综合单价							73.05

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农  
青道路 128m 村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
							—	—			—
							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青 2026 年农村公益事业财政奖补重  
青道路 128m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	216.99	详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	144.66	详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	29.86	详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	59.72	详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	29.86	详见明细表 E.3.2
本页小计				481.09	--
合 计				481.09	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称: 白加黑 改建 2.7m 宽沥青 标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农  
道路 128m 村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确 定）金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

# 暂列金额明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛  
庄村 2026 年农村公益事业财

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青道路 128m

政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
 2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
 3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥 2026 年农村公益事业财政奖补重

青道路 128m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额 ±（元）	备注
		不含税价格	增值 税	含税价 格	不含 税价 格	增值 税	含税价格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
	本页小计								--
	合计								--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青道路  
128m

庄村 2026 年农村公益事业  
财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E.8.2。

# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青道路  
128m

村 2026 年农村公益事业财政  
奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub> ”“费率 B”， 并计算填写“金额 C<sub>1</sub> ”， C<sub>1</sub> =A<sub>1</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub> ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub> ”， 并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub> ”， C<sub>2</sub> =A<sub>2</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub> ”。

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青道路  
 128m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

# 增值税计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青道路 128m 奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额 (元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	24603.07	9	2214.28
合 计					2214.28



# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青道  
2026 年农村公益事业财政奖补重  
路 128m 点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C <sub>0</sub> (元)	投标报 价 (元)	风险幅度系 数 r (%)	价格信 息 C <sub>i</sub> (元)	价差 ΔC(元)	价差调整 金额 ΔP(元)
本页小计									
合    计									

- 注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
- 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：白加黑 改建 2.7m 宽沥青 2026 年农村公益事业财政奖补

道路 128m 重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F <sub>0</sub>	现行价格指数 F <sub>t</sub>	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 ΔP (元)
	定值权重 A		-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；  
 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；  
 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

白加黑 改建 3.5m 宽沥青  
道路 1077m 工程

---

## 投标总价

投标人： 河南禹泰建设有限公司（盖章）

2026 年 06 月 24 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

白加黑 改建 3.5m 宽沥青道路

工程名称： 1077m

唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项目

标段名称： 清单



## 投标总价

投标总价（小写）： 281,386.61

（大写）： 贰拾捌万壹仟叁佰捌拾陆元陆角壹分

投 标 人 ： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）


法定代表人  
或其授权人 ： 王飞  （签字或盖章）

编 制 人 ：  汪东升  （签字或盖章）

编 制 时 间 ： 2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明


工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥青道路 1077m



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥青道路 1077m



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。



# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥青道路  
1077m

村 2026 年农村公益事业财政  
奖补重点村项目清单

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	04B032	路面拉毛	1. 名称:路面拉毛 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	3769.5	4.32	16284.24
2	040203004002	粘层	1. 名称:粘层 2. 材料品种:乳化沥青 3. 喷油量:0.3L/m2 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	3726.42	1.16	4322.65
3	040203005002	封层	1. 名称:下封层 2. 材料品种、用量:乳化沥青 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	3726.42	5.01	18669.36
4	040203006002	沥青混凝土	1. 名称:中粒式沥青混凝土面层 2. 沥青品种:A级70号石油沥青 3. 沥青混凝土种类:AC-16C中粒式商品沥青混凝土 4. 厚度:6cm厚 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	3726.42	49.54	184606.85
5	060104013008	培路肩	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	430.8	4.32	1861.06
6	040205007002	标线	1. 名称:道路标线 2. 热熔标线,添加反光材料 3. 宽度:10cm 4. 颜色:白色 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	215.4	37.78	8137.81
7	041001001003	拆除路面	1. 名称:拆除现状破损混凝土路面 2. 材质:C25混凝土 3. 厚度:18cm厚	m2	188.48	27.46	5175.66

			4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求				
本页小计							239057.63

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥青道路  
1077m

村 2026 年农村公益事业财政  
奖补重点村项目清单

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	060104005003	运输土石方	1. 名称:废渣外运 2. 自卸汽车运输 3. 运距:自行考虑 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	33.93	7.27	246.67
9	040202016001	水泥混凝土基层	1. 名称:恢复水泥混凝土面板 2. 混凝土强度等级:C25 商混 3. 厚度:18cm 厚 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	188.48	73.05	13768.46
本页小计							14015.13
合 计							253072.76

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项  
路 1077m

目清单

第 1 页 共 9 页

项目编码	04B032	项目名称	路面拉毛			计量单位	m <sup>2</sup>
项目特征	1. 名称：路面拉毛 2. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.06
1.1	普工	工日	0.01123	-	-	87.1	0.98
1.2	一般技工	工日	0.00748	-	-	134	1
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.08	1.08
2	材料费	-	-	-	-	-	0.01
2.1	六角空心钢	kg	0.0005	-	-	2.88	0
2.2	合金钢钻头	个	0.0003	-	-	10	0
2.3	高压风管	m	0.0001	-	-	13.22	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.54
3.1	手持式风动凿岩机	台班	0.0109	-	-	11.26	0.12
3.2	电动空气压缩机	台班	0.0109	-	-	35.87	0.39
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.61
5	管理费	-	-	-	-	-	0.46
6	利润	-	-	-	-	-	0.25
综合单价							4.32

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 白加黑 改建 3.5m 宽沥青道 标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项  
路 1077m

目清单

第 2 页 共 9 页

项目编码	040203004002	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 粘层 2. 材料品种: 乳化沥青 3. 喷油量: 0.3L/m <sup>2</sup> 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.04
1.1	普工	工日	0.000072	-	-	87.1	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000128	-	-	134	0.02
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.02	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	1.07
2.1	其他材料费	元	0.04027	-	-	1	0.04
2.2	乳化沥青	kg	0.306	-	-	3.35	1.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	汽车式沥青喷洒机	台班	0.000045	-	-	574.21	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	1.14
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				0.01
综合单价							1.16

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 白加黑 改建 3.5m 宽沥青道 标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项  
路 1077m

目清单

第 3 页 共 9 页

项目编码	040203005002	项目名称	封层			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 下封层 2. 材料品种、用量: 乳化沥青 3. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.63
1.1	普工	工日	0.00126	-	-	87.1	0.11
1.2	一般技工	工日	0.00224	-	-	134	0.3
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	4.1
2.1	其他材料费	元	0.143958	-	-	1	0.14
2.2	乳化沥青	kg	1.004	-	-	3.35	3.36
2.3	石屑	m3	0.00816	-	-	72.5	0.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	汽车式沥青喷洒机	台班	0.000009	-	-	574.21	0.01
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.000031	-	-	381.84	0.01
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	4.75
5	管理费	-	-	-	-	-	0.15
6	利润	-	-	-	-	-	0.11
综合单价							5.01

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目  
路 1077m

目清单

第 4 页 共 9 页

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称：中粒式沥青混凝土面层 2. 沥青品种：A 级 70 号石油沥青 3. 沥青混凝土种类：AC-16C 中粒式商品沥青混凝土 4. 厚度：6cm 厚 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.81
1.1	普工	工日	0.00346	-	-	87.1	0.3
1.2	一般技工	工日	0.00616	-	-	134	0.83
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	43.64
2.1	柴油	t	0.00006	-	-	7600	0.46
2.2	沥青混凝土 中粒式	m3	0.0606	-	-	699.84	42.41
2.3	其他材料费	元	0.773795	-	-	1	0.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.08
3.1	轮胎压路机	台班	0.00048	-	-	915.31	0.44
3.2	钢轮振动压路机	台班	0.00106	-	-	790.82	0.84
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00096	-	-	1055.75	1.01
3.4	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00048	-	-	1014.4	0.49

3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.3
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	48.53
5	管理费	-	-	-	-	-	0.58
6	利润	-	-	-	-	-	0.43
综合单价							49.54

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单  
路 1077m

目清单

第 5 页 共 9 页

项目编码	060104013008	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1. 名称：培路肩 2. 土壤类别：一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.9
1.1	普工	工日	0.00706	-	-	87.1	0.61
1.2	一般技工	工日	0.00936	-	-	134	1.25
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.03	1.03
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.00027	-	-	503.72	0.14
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03

4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.72
6	利润	-	-				0.53
综合单价							4.32

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 6 页 共 9 页

项目编码	040205007002	项目名称	标线			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:道路标线 2. 热熔标线, 添加反光材料 3. 宽度:10cm 4. 颜色:白色 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.81
1.1	普工	工日	0.00625	-	-	87.1	0.54
1.2	一般技工	工日	0.01874	-	-	134	2.51
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.75	1.75
2	材料费	-	-	-	-	-	22.56
2.1	其他材料费	元	0.027	-	-	1	0.03
2.2	反光材料	kg	0.4	-	-	4.5	1.8
2.3	底漆	kg	0.23856	-	-	17.1	4.08

2.4	热熔标线涂料	kg	4.5	-	-	3.7	16.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.07
3.1	热熔划线车	台班	0.00625	-	-	416.54	2.6
3.2	热熔釜溶解车	台班	0.00625	-	-	390.08	2.44
3.3	载重汽车	台班	0.00625	-	-	398.64	2.49
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.54	0.54
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	35.44
5	管理费	-	-	-	-	-	1.34
6	利润	-	-	-	-	-	1
综合单价							37.78

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目  
路 1077m

目清单

第 7 页 共 9 页

项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1. 名称：拆除现状破损混凝土路面 2. 材质：C25 混凝土 3. 厚度：18cm 厚 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.01
1.1	普工	工日	0.07338	-	-	87.1	6.39
1.2	一般技工	工日	0.04892	-	-	134	6.56

1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.06	7.06	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06	
2.1	六角空心钢	kg	0.0062	-	-	2.88	0.02	
2.2	合金钢钻头	个	0.0039	-	-	10	0.04	
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	13.22	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.75	
3.1	手持式风动凿岩机	台班	0.0366	-	-	11.26	0.41	
3.2	电动空气压缩机	台班	0.0183	-	-	117.2	2.14	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	22.82	
5	管理费	-	-				3.03	
6	利润	-	-				1.61	
综合单价								27.46

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项  
路 1077m

目清单

第 8 页 共 9 页

项目编码	060104005003	项目名称	运输土石方			计量单位	m3
项目特征	1. 名称：废渣外运 2. 自卸汽车运输 3. 运距：自行考虑 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0

2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.93
3.1	自卸汽车	台班	0.010951	-	-	521.53	5.71
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.22	1.22
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	6.93
5	管理费	-	-	-	-	-	0.23
6	利润	-	-	-	-	-	0.11
综合单价							7.27

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目  
路 1077m

目清单

第 9 页 共 9 页

项目编码	040202016001	项目名称	水泥混凝土基层			计量单位	m <sup>2</sup>
项目特征	1. 名称：恢复水泥混凝土面板 2. 混凝土强度等级：C25 商混 3. 厚度：18cm 厚 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.94
1.1	普工	工日	0.03747	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0666	-	-	134	8.92
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.75	6.75
2	材料费	-	-	-	-	-	46.33

2.1	其他材料费	元	0.726472	-	-	1	0.73
2.2	铁件	kg	0.065	-	-	2.5	0.16
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	水	m <sup>3</sup>	0.0261	-	-	3.85	0.1
2.6	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.3	0.21
2.7	预拌混凝土	m <sup>3</sup>	0.1554	-	-	290	45.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	65.27
5	管理费	-	-				4.46
6	利润	-	-				3.32
综合单价							73.05

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农  
 沥青道路 1077m 村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥 2026 年农村公益事业财政奖补重点  
青道路 1077m

村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2291.31	详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1527.54	详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	315.31	详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	630.62	详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	315.31	详见明细表 E.3.2
本页小计				5080.09	--
合 计				5080.09	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农  
青道路 1077m 村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确 定）金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

# 暂列金额明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥青道路 1077m

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
	本页小计	-	-				-
	合 计	-	-				-

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥 2026 年农村公益事业财政奖补重

青道路 1077m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
本页小计								--	
合计								--	

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛

工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥青道路 庄村 2026 年农村公益事业

1077m 财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E.8.2。

# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥青道路  
1077m

村 2026 年农村公益事业财政  
奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub> ” “费率 B”， 并计算填写“金额 C<sub>1</sub> ”， C<sub>1</sub> =A<sub>1</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub> ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub> ”， 并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub> ”， C<sub>2</sub> =A<sub>2</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub> ”。

# 直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单  
工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥青道路 1077m

第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



# 发\\包人提供材料一览表

标段：唐河县桐  
寨铺镇大毛庄村  
2026年农村公益  
事业财政奖补重  
点村项目清单

工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥青道路 1077m

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合 计						--	--

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：白加黑 改建 3.5m 宽沥青道  
路 1077m

2026 年农村公益事业财政奖补重  
点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 $C_0$ (元)	投标报 价 (元)	风险幅度系 数 $r$ (%)	价格信 息 $C_i$ (元)	价差 $\Delta C$ (元)	价差调整金 额 $\Delta P$ (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。



白加黑 改建 4.5m 宽沥青道  
路 823m 工程

---

投标总价

投标人： 河南禹泰建设有限公司（盖章）

2026 年 06 月 24 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称： 白加黑 改建 4.5m 宽沥青道路 823m

唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项目

标段名称： 清单

## 投标总价

投标总价（小写）： 274,568.59

（大写）： 贰拾柒万肆仟伍佰陆拾捌元伍角玖分

投 标 人 ： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）

法定代表人  
或其授权人 ： 王飞  （签字或盖章）

编 制 人 ：  汪东升



编 制 时 间 ： 2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥青道路 823m



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题 等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥青道路 823m



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号：

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
 工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥青 2026 年农村公益事业财政奖补  
 道路 823m 重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	246982.61
2	措施项目	4915.18
2.1	其中：安全生产措施项目	2216.94
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	22670.8
	合 计	274,568.59

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

标段:唐河县桐寨铺镇大毛庄村

2026年农村公益事业财政奖补

工程名称:白加黑 改建 4.5m 宽沥青道路 823m

重点村项目清单

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	04B033	路面拉毛	1. 名称:路面拉毛 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	3703.5	4.32	15999.12
2	040203004003	粘层	1. 名称:粘层 2. 材料品种:乳化沥青 3. 喷油量:0.3L/m <sup>2</sup> 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	3670.58	1.16	4257.87
3	040203005003	封层	1. 名称:下封层 2. 材料品种、用量:乳化沥青 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	3670.58	5.01	18389.61
4	040203006003	沥青混凝土	1. 名称:中粒式沥青混凝土面层 2. 沥青品种:A级70号石油沥青 3. 沥青混凝土种类:AC-16C中粒式商品沥青混凝土 4. 厚度:6cm厚 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	3670.58	49.54	181840.53
5	060104013009	培路肩	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	329.2	4.32	1422.14
6	040205007003	标线	1. 名称:道路标线 2. 热熔标线,添加反光材料 3. 宽度:10cm 4. 颜色:白色 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	164.6	37.78	6218.59

7	041001001004	拆除路面	1. 名称:拆除现状破损混凝土路面 2. 材质:C25 混凝土 3. 厚度:18cm 厚 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	185.18	27.46	5085.04
本页小计							233212.9

## 分部分项工程项目清单计价表

标段:唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026 年农村公益事业财政奖补

工程名称:白加黑 改建 4.5m 宽沥青道路 823m 重点村项目清单

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
8	060104005004	运输土石方	1. 名称:废渣外运 2. 8t 自卸汽车运输 3. 运距:自行考虑 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>3</sup>	33.33	7.27	242.31	
9	040202016001	水泥混凝土基层	1. 名称:恢复水泥混凝土面板 2. 混凝土强度等级:C25 商混 3. 厚度:18cm 厚 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	185.18	73.05	13527.4	
本页小计								13769.71
合 计								246982.6
								1

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项  
路 823m

目清单

第 1 页 共 9 页

项目编码	04B033	项目名称	路面拉毛			计量单位	m2
项目特征	1. 名称：路面拉毛 2. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.06
1.1	普工	工日	0.01123	-	-	87.1	0.98
1.2	一般技工	工日	0.00748	-	-	134	1
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.08	1.08
2	材料费	-	-	-	-	-	0.01
2.1	六角空心钢	kg	0.0005	-	-	2.88	0
2.2	合金钢钻头	个	0.0003	-	-	10	0
2.3	高压风管	m	0.0001	-	-	13.22	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.54
3.1	手持式风动凿岩机	台班	0.0109	-	-	11.26	0.12
3.2	电动空气压缩机	台班	0.0109	-	-	35.87	0.39
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.61
5	管理费	-	-				0.46
6	利润	-	-				0.25
综合单价							4.32

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 白加黑 改建 4.5m 宽沥青道 标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项  
路 823m

目清单

第 2 页 共 9 页

项目编码	040203004003	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 粘层 2. 材料品种: 乳化沥青 3. 喷油量: 0.3L/m <sup>2</sup> 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.04
1.1	普工	工日	0.000072	-	-	87.1	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000128	-	-	134	0.02
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.02	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	1.07
2.1	其他材料费	元	0.04027	-	-	1	0.04
2.2	乳化沥青	kg	0.306	-	-	3.35	1.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	汽车式沥青喷洒机	台班	0.000045	-	-	574.21	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	1.14
5	管理费	-	-	-	-	-	0.01
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.16

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项  
路 823m

目清单

第 3 页 共 9 页

项目编码	040203005003	项目名称	封层			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:下封层 2. 材料品种、用量:乳化沥青 3. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.63
1.1	普工	工日	0.00126	-	-	87.1	0.11
1.2	一般技工	工日	0.00224	-	-	134	0.3
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	4.1
2.1	其他材料费	元	0.143958	-	-	1	0.14
2.2	乳化沥青	kg	1.004	-	-	3.35	3.36
2.3	石屑	m3	0.00816	-	-	72.5	0.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	汽车式沥青喷洒机	台班	0.000009	-	-	574.21	0.01
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.000031	-	-	381.84	0.01
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	4.75
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.11
综合单价							5.01

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项  
路 823m

目清单

第 4 页 共 9 页

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称：中粒式沥青混凝土面层 2. 沥青品种：A 级 70 号石油沥青 3. 沥青混凝土种类：AC-16C 中粒式商品沥青混凝土 4. 厚度：6cm 厚 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.81
1.1	普工	工日	0.00346	-	-	87.1	0.3
1.2	一般技工	工日	0.00616	-	-	134	0.83
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	43.64
2.1	柴油	t	0.00006	-	-	7600	0.46
2.2	沥青混凝土 中粒式	m3	0.0606	-	-	699.84	42.41
2.3	其他材料费	元	0.773795	-	-	1	0.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.08
3.1	轮胎压路机	台班	0.00048	-	-	915.31	0.44
3.2	钢轮振动压路机	台班	0.00106	-	-	790.82	0.84
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00096	-	-	1055.75	1.01

3.4	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00048	-	-	1014.4	0.49
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.3
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	48.53
5	管理费	-	-				0.58
6	利润	-	-				0.43
综合单价							49.54

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

路 823m

第 5 页 共 9 页

项目编码	060104013009	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.9
1.1	普工	工日	0.00706	-	-	87.1	0.61
1.2	一般技工	工日	0.00936	-	-	134	1.25
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.03	1.03
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.00027	-	-	503.72	0.14

3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.72
6	利润	-	-				0.53
综合单价							4.32

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单  
路 823m

目清单

第 6 页 共 9 页

项目编码	040205007003	项目名称	标线			计量单位	m2
项目特征	1. 名称：道路标线 2. 热熔标线，添加反光材料 3. 宽度：10cm 4. 颜色：白色 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.81
1.1	普工	工日	0.00625	-	-	87.1	0.54
1.2	一般技工	工日	0.01874	-	-	134	2.51
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.75	1.75
2	材料费	-	-	-	-	-	22.56
2.1	其他材料费	元	0.027	-	-	1	0.03
2.2	反光材料	kg	0.4	-	-	4.5	1.8
2.3	底漆	kg	0.23856	-	-	17.1	4.08
2.4	热熔标线涂料	kg	4.5	-	-	3.7	16.65

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.07
3.1	热熔划线车	台班	0.00625	-	-	416.54	2.6
3.2	热熔釜溶解车	台班	0.00625	-	-	390.08	2.44
3.3	载重汽车	台班	0.00625	-	-	398.64	2.49
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.54	0.54
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	35.44
5	管理费	-	-	-	-	-	1.34
6	利润	-	-	-	-	-	1
综合单价							37.78

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项  
路 823m

目清单

第 7 页 共 9 页

项目编码	041001001004	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1. 名称：拆除现状破损混凝土路面 2. 材质：C25 混凝土 3. 厚度：18cm 厚 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.01
1.1	普工	工日	0.07338	-	-	87.1	6.39
1.2	一般技工	工日	0.04892	-	-	134	6.56
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.06	7.06
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06

2.1	六角空心钢	kg	0.0062	-	-	2.88	0.02	
2.2	合金钢钻头	个	0.0039	-	-	10	0.04	
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	13.22	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.75	
3.1	手持式风动凿岩机	台班	0.0366	-	-	11.26	0.41	
3.2	电动空气压缩机	台班	0.0183	-	-	117.2	2.14	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	22.82	
5	管理费	-	-				3.03	
6	利润	-	-				1.61	
综合单价								27.46

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 8 页 共 9 页

项目编码	060104005004	项目名称	运输土石方			计量单位	m <sup>3</sup>
项目特征	1. 名称：废渣外运 2. 8t 自卸汽车运输 3. 运距：自行考虑 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.93

3.1	自卸汽车	台班	0.010951	-	-	521.53	5.71	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.22	1.22	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	6.93	
5	管理费	-	-				0.23	
6	利润	-	-				0.11	
综合单价								7.27

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单  
路 823m

第 9 页 共 9 页

项目编码	040202016001	项目名称	水泥混凝土基层			计量单位	m2
项目特征	1. 名称：恢复水泥混凝土面板 2. 混凝土强度等级：C25 商混 3. 厚度：18cm 厚 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.94
1.1	普工	工日	0.03747	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0666	-	-	134	8.92
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.75	6.75
2	材料费	-	-	-	-	-	46.33
2.1	其他材料费	元	0.726472	-	-	1	0.73

2.2	铁件	kg	0.065	-	-	2.5	0.16	
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02	
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05	
2.5	水	m <sup>3</sup>	0.0261	-	-	3.85	0.1	
2.6	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.3	0.21	
2.7	预拌混凝土	m <sup>3</sup>	0.1554	-	-	290	45.07	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	65.27	
5	管理费	-	-				4.46	
6	利润	-	-				3.32	
综合单价								73.05

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农  
青道路 823m

村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
本页小计						—	—				
合 计						—	—				

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
 沥青道路 823m 农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2216.94	详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1477.96	详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	305.07	详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	610.14	详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	305.07	详见明细表 E.3.2
本页小计				4915.18	—
合 计				4915.18	—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
青道路 823m 农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确 定）金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

# 暂列金额明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

2026年农村公益事业财政奖补重

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥青道路 823m 点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
 2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
 3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽 2026年农村公益事业财政奖补重

沥青道路 823m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额 ±（元）	备注
		不含 税价 格	增值 税	含税价 格	不含 税价 格	增值 税	含税价 格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
	本页小计								--
	合计								--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥青道路 庄村 2026 年农村公益事业财  
823m 政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E.8.2。

# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥青道路 823m 奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率 B”，并计算填写“金额 C<sub>1</sub>”， $C_1 = A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub>”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub>”。



# 增值税计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥青道路 823m 奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	251897.79	9	22670.8
合 计					22670.8

## 发包人提供材料一览表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛

庄村 2026 年农村公益事业

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥青道路 823m

财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合 计						--	--

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥青道 2026 年农村公益事业财政奖补重  
路 823m 点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 $C_0$ (元)	投标报 价 (元)	风险幅度系 数 $r$ (%)	价格信 息 $C_i$ (元)	价差 $\Delta C$ (元)	价差调整 金额 $\Delta P$ (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：白加黑 改建 4.5m 宽沥青道 2026 年农村公益事业财政奖补重  
路 823m 点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 $F_0$	现行价格指 数 $F_t$	风险幅度 系数 (%)	价差调 整金额 $\Delta P$ (元)
	定值权重 A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

病害处治理 392m<sup>2</sup>（分布于  
12.13 号等道路上重复计  
取） 工程

---

## 投标总价

投标人： 河南禹泰建设有限公司（盖章）


2026 年 06 月 24 日



病害处治理 392m<sup>2</sup>（分布于 12.13  
工程名称： 号等道路上重复计取）  
唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项  
标段名称： 目清单

## 投标总价

投标总价（小写）： 0.00  
（大写）： 零元整

投 标 人 ： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）


法定代表人  
或其授权人 ： 王飞  （签字或盖章）

编 制 人 ：  汪东升  （签字及盖章）

编 制 时 间 ： 2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明

工程名称：病害处治理 392m<sup>2</sup>（分布于 12.13 号等道路上重复计取）



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：病害处治理 392m<sup>2</sup>（分布于 12.13 号等道路上重复计取）



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：病害处治理 392m<sup>2</sup>（分布于 2026 年农村公益事业财政奖补  
12.13 号等道路上重复计取）      重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
	合 计	.00

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

工程名称：病害处治理 392m<sup>2</sup>（分布于 12.13 号等道路上重复计取）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：病害处治理 392m<sup>2</sup>（分布于 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项  
12.13 号等道路上重复计取）

目清单

第 1 页 共 1 页

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：病害处治理 392m<sup>2</sup>（分 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农  
布于 12.13 号等道路上重复计取） 村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格 型号	计 量 单 位	暂估			确认			调整金额 (元)  D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
							—	—		—	
							—	—		—	

# 措施项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：病害处治理 392m<sup>2</sup>（分 2026 年农村公益事业财政奖补重  
布于 12.13 号等道路上重复计取）

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表 E.3.2
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：病害处治理 392m<sup>2</sup>（分布 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农  
于 12.13 号等道路上重复计取） 村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确 定）金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

# 暂列金额明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大

毛庄村 2026 年农村公益

工程名称：病害处治理 392m<sup>2</sup>（分布于 12.13 号等道  
路上重复计取）

事业财政奖补重点村项  
目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基 础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金 额(元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列 金额						
2	未确定工程暂列金 额						
2.1							
3	未确定服务暂列金 额						
3.1							
4	未确定其他暂列金 额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：病害处治理 392m<sup>2</sup>（分 2026 年农村公益事业财政奖补重  
布于 12.13 号等道路上重复计取）

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额± （元）	备注
		不含税价格	增值 税	含税价 格	不含 税价 格	增值 税	含税价格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

工程名称：病害处治理 392m<sup>2</sup>(分布于 12.13 村 2026 年农村公益事业财政号等道路上重复计取)

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E.8.2。

# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

工程名称：病害处治理 392m<sup>2</sup>（分布于 12.13 村 2026 年农村公益事业财政号等道路上重复计取）

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率 B”，并计算填写“金额 C<sub>1</sub>”， $C_1 = A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub>”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub>”。

# 直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

工程名称：病害处治理 392m2（分布于 12.13 村 2026 年农村公益事业财政号等道路上重复计取）

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

# 增值税计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

工程名称：病害处治理 392m<sup>2</sup>（分布于 12.13 村 2026 年农村公益事业财政号等道路上重复计取）

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合 计					

# 发包人提供材料一览表

标段：唐河县桐寨铺

镇大毛庄村 2026 年

工程名称：病害处治理 392m<sup>2</sup>（分布于 12、13 号等道路上重  
复计取）

农村公益事业财政奖  
补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合 计						--	--

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：病害处治理 392m<sup>2</sup>（分布于 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单）  
 12.13 号等道路上重复计取

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C <sub>0</sub> (元)	投标报 价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信 息 C <sub>i</sub> (元)	价差 ΔC(元)	价差调整 金额 ΔP (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：病害处治理 392m<sup>2</sup>（分布于 2026 年农村公益事业财政奖补重

12.13 号等道路上重复计取）点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 $F_0$	现行价格指 数 $F_t$	风险幅度 系数 (%)	价差调 整金额 $\Delta P$ (元)
	定值权重 A		-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	-

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

拆除重建 3.5m 宽沥青道路

112m

工程

---

## 投标总价

投标人：河南禹泰建设有限公司（盖章）

2026 年 06 月 24 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004



工程名称： 拆除重建 3.5m 宽沥青道路 112m  
唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项  
标段名称： 目清单

## 投标总价

投标总价（小写）： 75,854.92  
（大写）： 柒万伍仟捌佰伍拾肆元玖角贰分

投 标 人 ： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）

法定代表人  
或其授权人 ： 王飞  （签字或盖章）

编 制 人 ：  汪东升  （签字及盖章）

编 制 时 间 ： 2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路 112m

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路 112m



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路 2026 年农村公益事业财政奖补  
112m 重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	66713.14
2	措施项目	2878.53
2.1	其中：安全生产措施项目	1298.33
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	6263.25
合 计		75,854.92

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村公益事业财政奖

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路 112m

补重点村项目清单

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	04B034	路面拉毛	1. 名称:路面拉毛 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	392	4.32	1693.44
2	040203004004	粘层	1. 名称:粘层 2. 材料品种:乳化沥青 3. 喷油量:0.3L/m2 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	392	1.16	454.72
3	040203005004	封层	1. 名称:下封层 2. 材料品种、用量:乳化沥青 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	392	5.01	1963.92
4	040203006004	沥青混凝土	1. 名称:中粒式沥青混凝土面层 2. 沥青品种:A 级 70 号石油沥青 3. 沥青混凝土种类:AC-16C 中粒式商品沥青混凝土 4. 厚度:6cm 厚 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	392	49.54	19419.68
5	040202016001	水泥混凝土基层	1. 名称:恢复水泥混凝土面板 2. 混凝土强度等级:C25 商混 3. 厚度:18cm 厚 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	414.4	73.05	30271.92

6	060104013010	培路肩	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	44.8	4.32	193.54
7	040205007004	标线	1. 名称:道路标线 2. 热熔标线, 添加反光材料 3. 宽度:10cm 4. 颜色:白色 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	22.4	37.78	846.27
本页小计							54843.49

## 分部分项工程项目清单计价表

标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026 年农村公益事业财政奖

工程名称: 拆除重建 3.5m 宽沥青道路 112m

补重点村项目清单

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	041001001005	拆除路面	1. 名称:拆除现状破损混凝土路面 2. 材质:C25 混凝土 3. 厚度:18cm 厚 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	392	27.46	10764.32
9	060104005005	运输土石方	1. 名称:废渣外运 2. 自卸汽车运输 3. 运距:自行考虑 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	70.56	7.27	512.97
10	04B035	伸缩缝切割	1. 名称:伸缩缝切割 2. 深度:4cm 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计	m	112	3.28	367.36

			及规范要求				
11	04B036	横向缩缝	1. 名称:横向缩缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	4.2	34.95	146.79
12	04B037	横向胀缝	1. 名称:横向胀缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.08	171.13	13.69
13	04B038	胀缝	1. 名称:胀缝 2. 填缝料:塑料油膏 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.29	27.55	7.99
14	040901001001	构件钢筋(传力杆)	1. 名称:传力杆 2. $\Phi 20$ 带套筒 3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.008	7066.25	56.53
本页小计							11869.65
合 计							66713.14

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路

112m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 1 页 共 14 页

项目编码	04B034	项目名称	路面拉毛			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:路面拉毛 2. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.06
1.1	普工	工日	0.01123	-	-	87.1	0.98
1.2	一般技工	工日	0.00748	-	-	134	1
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.08	1.08
2	材料费	-	-	-	-	-	0.01
2.1	合金钢钻头	个	0.0003	-	-	10	0
2.2	六角空心钢	kg	0.0005	-	-	2.88	0
2.3	高压风管	m	0.0001	-	-	13.22	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.54
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0109	-	-	35.87	0.39
3.2	手持式风动凿岩机	台班	0.0109	-	-	11.26	0.12
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.61
5	管理费	-	-	-	-	-	0.46
6	利润	-	-	-	-	-	0.25
综合单价							4.32

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路

112m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 2 页 共 14 页

项目编码	040203004004	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:粘层 2. 材料品种:乳化沥青 3. 喷油量:0.3L/m2 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.04
1.1	普工	工日	0.000072	-	-	87.1	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000128	-	-	134	0.02
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.02	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	1.07
2.1	其他材料费	元	0.04027	-	-	1	0.04
2.2	乳化沥青	kg	0.306	-	-	3.35	1.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	汽车式沥青喷洒机	台班	0.000045	-	-	574.21	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	1.14
5	管理费	-	-	-	-	-	0.01
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.16

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路

112m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 3 页 共 14 页

项目编码	040203005004	项目名称	封层			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:下封层 2. 材料品种、用量:乳化沥青 3. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.63
1.1	普工	工日	0.00126	-	-	87.1	0.11
1.2	一般技工	工日	0.00224	-	-	134	0.3
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	4.1
2.1	其他材料费	元	0.143958	-	-	1	0.14
2.2	乳化沥青	kg	1.004	-	-	3.35	3.36
2.3	石屑	m3	0.00816	-	-	72.5	0.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.000031	-	-	381.84	0.01
3.2	汽车式沥青喷洒机	台班	0.000009	-	-	574.21	0.01
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	4.75
5	管理费	-	-	-	-	-	0.15
6	利润	-	-	-	-	-	0.11
综合单价							5.01

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 拆除重建 3.5m 宽沥青道路 112m 标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 4 页 共 14 页

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m <sup>2</sup>
项目特征	1. 名称: 中粒式沥青混凝土面层 2. 沥青品种: A 级 70 号石油沥青 3. 沥青混凝土种类: AC-16C 中粒式商品沥青混凝土 4. 厚度: 6cm 厚 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.81
1.1	普工	工日	0.00346	-	-	87.1	0.3
1.2	一般技工	工日	0.00616	-	-	134	0.83
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	43.64
2.1	其他材料费	元	0.773795	-	-	1	0.77
2.2	沥青混凝土 中粒式	m <sup>3</sup>	0.0606	-	-	699.84	42.41
2.3	柴油	t	0.00006	-	-	7600	0.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.08
3.1	钢轮振动压路机	台班	0.00106	-	-	790.82	0.84
3.2	钢轮振动压路机	台班	0.00096	-	-	1055.75	1.01
3.3	轮胎压路机	台班	0.00048	-	-	915.31	0.44
3.4	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00048	-	-	1014.4	0.49
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.3
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	48.53
5	管理费	-	-	-	-	-	0.58
6	利润	-	-	-	-	-	0.43
综合单价							49.54

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 拆除重建3.5m宽沥青道路112m 标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第5页 共14页

项目编码	040202016001	项目名称	水泥混凝土基层			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 恢复水泥混凝土面板 2. 混凝土强度等级: C25 商混 3. 厚度: 18cm 厚 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.94
1.1	普工	工日	0.03747	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0666	-	-	134	8.92
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.75	6.75
2	材料费	-	-	-	-	-	46.33
2.1	铁件	kg	0.065	-	-	2.5	0.16
2.2	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.3	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.4	水	m3	0.0261	-	-	3.85	0.1
2.5	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.3	0.21
2.6	预拌混凝土	m3	0.1554	-	-	290	45.07
2.7	其他材料费	元	0.726472	-	-	1	0.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	65.27
5	管理费	-	-	-	-	-	4.46

6	利润	-	-				3.32
综合单价							73.05

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路

112m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 6 页 共 14 页

项目编码	060104013010	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.9
1.1	普工	工日	0.00706	-	-	87.1	0.61
1.2	一般技工	工日	0.00936	-	-	134	1.25
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.03	1.03
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.00027	-	-	503.72	0.14
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.72
6	利润	-	-				0.53
综合单价							4.32

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路

112m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 7 页 共 14 页

项目编码	040205007004	项目名称	标线			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:道路标线 2. 热熔标线, 添加反光材料 3. 宽度:10cm 4. 颜色:白色 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.81
1.1	普工	工日	0.00625	-	-	87.1	0.54
1.2	一般技工	工日	0.01874	-	-	134	2.51
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.75	1.75
2	材料费	-	-	-	-	-	22.56
2.1	其他材料费	元	0.027	-	-	1	0.03
2.2	反光材料	kg	0.4	-	-	4.5	1.8
2.3	底漆	kg	0.23856	-	-	17.1	4.08
2.4	热熔标线涂料	kg	4.5	-	-	3.7	16.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.07
3.1	热熔划线车	台班	0.00625	-	-	416.54	2.6
3.2	热熔釜溶解车	台班	0.00625	-	-	390.08	2.44
3.3	载重汽车	台班	0.00625	-	-	398.64	2.49
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.54	0.54

4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	35.44
5	管理费	-	-				1.34
6	利润	-	-				1
综合单价							37.78

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路

112m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 8 页 共 14 页

项目编码	041001001005	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1. 名称：拆除现状破损混凝土路面 2. 材质：C25 混凝土 3. 厚度：18cm 厚 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.01
1.1	普工	工日	0.07338	-	-	87.1	6.39
1.2	一般技工	工日	0.04892	-	-	134	6.56
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.06	7.06
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	合金钢钻头	个	0.0039	-	-	10	0.04
2.2	六角空心钢	kg	0.0062	-	-	2.88	0.02
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	13.22	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.75

3.1	电动空气压缩机	台班	0.0183	-	-	117.2	2.14
3.2	手持式风动凿岩机	台班	0.0366	-	-	11.26	0.41
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	22.82
5	管理费	-	-	-	-	-	3.03
6	利润	-	-	-	-	-	1.61
综合单价							27.46

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路

112m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 9 页 共 14 页

项目编码	060104005005	项目名称	运输土石方			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:废渣外运 2. 自卸汽车运输 3. 运距:自行考虑 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.93
3.1	自卸汽车	台班	0.010951	-	-	521.53	5.71
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.22	1.22
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	6.93

5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.11
综合单价							7.27

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路

112m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 10 页 共 14 页

项目编码	04B035	项目名称	伸缩缝切割			计量单位	m
项目特征	1. 名称:伸缩缝切割 2. 深度:4cm 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.64
1.1	普工	工日	0.00325	-	-	87.1	0.28
1.2	一般技工	工日	0.0058	-	-	134	0.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0.84
2.1	水	m <sup>3</sup>	0.055	-	-	3.85	0.21
2.2	其他材料费	元	0.033172	-	-	1	0.03
2.3	金刚石锯片	片	0.0026	-	-	230	0.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00375	-	-	29.57	0.11
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01

4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	2.6
5	管理费	-	-				0.39
6	利润	-	-				0.29
综合单价							3.28

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路

112m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 11 页 共 14 页

项目编码	04B036	项目名称	横向缩缝			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:横向缩缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.81
1.1	普工	工日	0.03404	-	-	87.1	2.96
1.2	一般技工	工日	0.04463	-	-	134	5.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.86	4.86
2	材料费	-	-	-	-	-	17.15
2.1	木柴	kg	1.98	-	-	0.18	0.36
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.4
2.3	其他材料费	元	0.355711	-	-	1	0.36
2.4	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01
2.5	石油沥青玛蹄脂	m3	0.0048	-	-	3130.56	15.03

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	31.17
5	管理费	-	-	-	-	-	2.22
6	利润	-	-	-	-	-	1.56
综合单价							34.95

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路

112m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 12 页 共 14 页

项目编码	04B037	项目名称	横向胀缝			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:横向胀缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	62.5
1.1	普工	工日	0.124325	-	-	87.1	10.83
1.2	一般技工	工日	0.220963	-	-	134	29.61
1.3	其他人工费	元	1	-	-	22.12	22.12
2	材料费	-	-	-	-	-	82.25
2.1	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.4
2.2	其他材料费	元	1.419563	-	-	1	1.42

2.3	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01	
2.4	石粉	kg	12.74	-	-	0.39	4.97	
2.5	石油沥青	t	0.0127	-	-	2785.5	35.38	
2.6	石棉	kg	12.6	-	-	3.1	39.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.63	
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	沥青熔化炉	台班	0.0003	-	-	323.45	0.1	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.38	0.38	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	145.38	
5	管理费	-	-				14.75	
6	利润	-	-				11	
综合单价								171.13

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路

112m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 13 页 共 14 页

项目编码	04B038	项目名称	胀缝			计量单位	m2
项目特征	1. 名称：胀缝 2. 填缝料：塑料油膏 3. 间隔：200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19
1.1	普工	工日	0.0378	-	-	87.1	3.29

1.2	一般技工	工日	0.0672	-	-	134	9	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.69	6.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.45	
2.1	其他材料费	元	0.00659	-	-	1	0.01	
2.2	塑料油膏	kg	0.035	-	-	12.55	0.44	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.24	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0039	-	-	35.87	0.14	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.1	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	19.69	
5	管理费	-	-				4.52	
6	利润	-	-				3.34	
综合单价								27.55

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路

112m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 14 页 共 14 页

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋（传力杆）			计量单位	t
项目特征	1. 名称:传力杆 2. $\phi 20$ 带套筒 3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1871.25
1.1	普工	工日	2.914	-	-	87.1	253.81

1.2	一般技工	工日	7.136	-	-	134	956.22
1.3	其他人工费	元	1	-	-	661.25	661.25
2	材料费	-	-	-	-	-	4342.5
2.1	滑石粉	kg	33.11	-	-	0.82	27.15
2.2	底漆	kg	5.54	-	-	17.1	94.73
2.3	石油沥青	kg	75.13	-	-	2.79	209.61
2.4	煤	kg	12	-	-	0.66	7.92
2.5	木柴	kg	2.87	-	-	0.18	0.52
2.6	钢筋	kg	1025	-	-	3.56	3649
2.7	汽油	kg	2.67	-	-	8.62	23.02
2.8	塑料管	m	70.35	-	-	4.7	330.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	37.5
3.1	钢筋切断机	台班	0.64	-	-	40.37	25.84
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.25	11.25
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	6251.25
5	管理费	-	-	-	-	-	493.75
6	利润	-	-	-	-	-	321.25
综合单价							7066.25

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青 2026 年农村公益事业财政奖补重  
道路 112m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1298.33	详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措 施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	865.56	详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	178.66	详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	357.32	详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	178.66	详见明细表 E.3.2
本页小计				2878.53	--
合 计				2878.53	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称: 拆除重建 3.5m 宽沥青道路 标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农

112m

村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确 定）金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

# 暂列金额明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛

庄村 2026 年农村公益事业

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路 112m

财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道 2026 年农村公益事业财政奖补重  
路 112m 点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额± （元）	备注
		不含税 价格	增值税	含税价 格	不含 税价 格	增值税	含税价格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
	本页小计								--
	合计								--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026 年农村公益事业财政

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路 112m

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E.8.2。

# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路 112m

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub> ”“费率 B”， 并计算填写“金额 C<sub>1</sub> ”， C<sub>1</sub> =A<sub>1</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub> ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub> ”， 并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub> ”， C<sub>2</sub> =A<sub>2</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub> ”。

# 直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路 112m

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

# 增值税计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛  
庄村 2026 年农村公益事业财

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路 112m 政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额 (元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	69591.67	9	6263.25
合 计					6263.25

# 发包人提供材料一览表

标段：唐河县桐寨铺镇  
大毛庄村 2026 年农村  
公益事业财政奖补重

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路 112m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合 计						--	--

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路 2026 年农村公益事业财政奖补

112m

重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 $C_0$ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 $r$ (%)	价格信息 $C_i$ (元)	价差 $\Delta C$ (元)	价差调整 金额 $\Delta P$ (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：拆除重建 3.5m 宽沥青道路 2026 年农村公益事业财政奖补  
112m 重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F <sub>0</sub>	现行价格指数 F <sub>t</sub>	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P(元)
	定值权重 A		-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；  
 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；  
 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

拆除重建 3m 宽水泥混凝土

道路 446m

工程

---

## 投标总价

投标人：河南禹泰建设有限公司（盖章）

2026 年 06 月 24 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称： 拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路  
446m

---

标段名称： 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项  
目清单

---

## 投标总价


投标总价（小写）： 159,978.33



---

（大写）： 壹拾伍万玖仟玖佰柒拾捌元叁角叁分

---

投 标 人 ： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）

法定代表人  
或其授权人 ： 王飞  (签字或盖章)

编 制 人 ：  汪东升  (签字及盖章)

编 制 时 间 ： 2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路 446m

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路 446m



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。



# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政奖

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路 446m 补重点村项目清单

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040203007006	水泥混凝土	1. 名称：水泥混凝土路面 2. 混凝土强度等级：C25 商混 3. 厚度：18cm 厚 4. 洒水自然养护 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	1338	73.05	97740.9
2	060104013006	培路肩	1. 名称：培路肩 2. 土壤类别：一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>3</sup>	66.9	4.32	289.01
3	04B026	伸缩缝切割	1. 名称：伸缩缝切割 2. 深度：4cm 3. 间隔：4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m	334.5	3.28	1097.16
4	04B027	横向缩缝	1. 名称：横向缩缝 2. 填缝料：玛蹄脂 3. 间隔：4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	13.38	34.96	467.76
5	04B028	横向胀缝	1. 名称：横向胀缝 2. 填缝料：玛蹄脂 3. 间隔：200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	0.27	171.23	46.23
6	04B029	胀缝	1. 名称：胀缝 2. 填缝料：沥青木板 3. 间隔：200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	0.94	198.03	186.15
7	040901001001	构件钢筋 (传力杆)	1. 名称：传力杆 2. $\phi$ 20 带套筒 3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.03	7065.66	211.97

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政奖

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路 446m 补重点村项目清单

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	041001001001	拆除路面	1. 名称：拆除现状破损混凝土路面 2. 材质：C25 混凝土 3. 厚度：18cm 厚 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	1338	27.46	36741.48
9	060104005001	运输土石方	1. 名称：废渣外运 2. 自卸汽车运输 3. 运距：自行考虑 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>3</sup>	240.84	7.27	1750.91
本页小计							38492.39
合 计							138531.57

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清

446m

单

第 1 页 共 9 页

项目编码	040203007006	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m <sup>2</sup>
项目特征	1. 名称：水泥混凝土路面 2. 混凝土强度等级：C25 商混 3. 厚度：18cm 厚 4. 洒水自然养护 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.94
1.1	普工	工日	0.03747	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0666	-	-	134	8.92
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.75	6.75
2	材料费	-	-	-	-	-	46.33
2.1	铁件	kg	0.065	-	-	2.5	0.16
2.2	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.3	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.0261	-	-	3.85	0.1
2.5	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.3	0.21
2.6	预拌混凝土	m <sup>3</sup>	0.1554	-	-	290	45.07
2.7	其他材料费	元	0.726472	-	-	1	0.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	65.27

5	管理费	-	-				4.46
6	利润	-	-				3.32
综合单价							73.05

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清  
446m 单 第 2 页 共 9 页

项目编码	060104013006	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.9
1.1	普工	工日	0.00706	-	-	87.1	0.61
1.2	一般技工	工日	0.00936	-	-	134	1.25
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.03	1.03
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.00027	-	-	503.72	0.14
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.72
6	利润	-	-				0.53
综合单价							4.32

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路 446m 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 3 页 共 9 页

项目编码	04B026	项目名称	伸缩缝切割			计量单位	m
项目特征	1. 名称:伸缩缝切割 2. 深度:4cm 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.64
1.1	普工	工日	0.00325	-	-	87.1	0.28
1.2	一般技工	工日	0.0058	-	-	134	0.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0.84
2.1	水	m <sup>3</sup>	0.055	-	-	3.85	0.21
2.2	其他材料费	元	0.033172	-	-	1	0.03
2.3	金刚石锯片	片	0.0026	-	-	230	0.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00375	-	-	29.57	0.11
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	2.6
5	管理费	-	-	-	-	-	0.39
6	利润	-	-	-	-	-	0.29
综合单价							3.28

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清  
446m 单

第 4 页 共 9 页

项目编码	04B027	项目名称	横向缩缝			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:横向缩缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.81
1.1	普工	工日	0.03404	-	-	87.1	2.96
1.2	一般技工	工日	0.04463	-	-	134	5.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.86	4.86
2	材料费	-	-	-	-	-	17.15
2.1	木柴	kg	1.98	-	-	0.18	0.36
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.4
2.3	其他材料费	元	0.355711	-	-	1	0.36
2.4	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01
2.5	石油沥青玛蹄脂	m3	0.0048	-	-	3130.56	15.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18

3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	31.17	
5	管理费	-	-				2.22	
6	利润	-	-				1.57	
综合单价								34.96

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清  
446m 单 第 5 页 共 9 页

项目编码	04B028	项目名称	横向胀缝			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:横向胀缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	62.52
1.1	普工	工日	0.12433	-	-	87.1	10.83
1.2	一般技工	工日	0.220959	-	-	134	29.61
1.3	其他人工费	元	1	-	-	22.08	22.08
2	材料费	-	-	-	-	-	82.26
2.1	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.4
2.2	其他材料费	元	1.419574	-	-	1	1.42
2.3	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01

2.4	石粉	kg	12.74	-	-	0.39	4.97	
2.5	石油沥青	t	0.0127	-	-	2785.5	35.38	
2.6	石棉	kg	12.6	-	-	3.1	39.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.67	
3.1	混凝土切缝机	台班	0.006252	-	-	29.57	0.18	
3.2	沥青熔化炉	台班	0.0003	-	-	323.45	0.1	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.37	0.37	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	145.45	
5	管理费	-	-	-	-	-	14.78	
6	利润	-	-	-	-	-	11	
综合单价								171.23

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清  
446m

单

第 6 页 共 9 页

项目编码	04B029	项目名称	胀缝			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:胀缝 2. 填缝料:沥青木板 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	110.77
1.1	普工	工日	0.2203	-	-	87.1	19.19
1.2	一般技工	工日	0.3916	-	-	134	52.47

1.3	其他人工费	元	1	-	-	39.11	39.11
2	材料费	-	-	-	-	-	40.78
2.1	其他材料费	元	0.646532	-	-	1	0.65
2.2	石油沥青	t	0.0033	-	-	2785.5	9.19
2.3	木板	m3	0.0221	-	-	1400	30.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.71
3.1	沥青熔化炉	台班	0.0003	-	-	323.45	0.1
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.61	0.61
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	152.26
5	管理费	-	-	-	-	-	26.23
6	利润	-	-	-	-	-	19.54
综合单价							198.03

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清  
446m 单 第 7 页 共 9 页

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋（传力杆）			计量单位	t
项目特征	1. 名称：传力杆 2. $\Phi 20$ 带套筒 3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1871.33
1.1	普工	工日	2.914	-	-	87.1	253.81
1.2	一般技工	工日	7.136	-	-	134	956.22

1.3	其他人工费	元	1	-	-	661.33	661.33
2	材料费	-	-	-	-	-	4342.67
2.1	滑石粉	kg	33.11	-	-	0.82	27.15
2.2	底漆	kg	5.54	-	-	17.1	94.73
2.3	石油沥青	kg	75.13	-	-	2.79	209.61
2.4	煤	kg	12	-	-	0.66	7.92
2.5	木柴	kg	2.87	-	-	0.18	0.52
2.6	钢筋	kg	1025	-	-	3.56	3649
2.7	汽油	kg	2.67	-	-	8.62	23.02
2.8	塑料管	m	70.35	-	-	4.7	330.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	37.33
3.1	钢筋切断机	台班	0.64	-	-	40.37	25.84
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.33	11.33
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	6251.33
5	管理费	-	-				493.33
6	利润	-	-				321
综合单价							7065.66

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路 标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清  
446m 单 第 8 页 共 9 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 拆除现状破损混凝土路面 2. 材质: C25 混凝土 3. 厚度: 18cm 厚				

4. 工程量以现场实际发生为准		5. 详见相关图纸设计及规范要求					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.01
1.1	普工	工日	0.07338	-	-	87.1	6.39
1.2	一般技工	工日	0.04892	-	-	134	6.56
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.06	7.06
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	六角空心钢	kg	0.0062	-	-	2.88	0.02
2.2	合金钢钻头	个	0.0039	-	-	10	0.04
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	13.22	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.75
3.1	手持式风动凿岩机	台班	0.0366	-	-	11.26	0.41
3.2	电动空气压缩机	台班	0.0183	-	-	117.2	2.14
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	22.82
5	管理费	-	-				3.03
6	利润	-	-				1.61
综合单价							27.46

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清  
446m 单

第 9 页 共 9 页

项目编码	060104005001	项目名称	运输土石方			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:废渣外运 2. 自卸汽车运输 3. 运距:自行考虑 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.93
3.1	自卸汽车	台班	0.010951	-	-	521.53	5.71
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.22	1.22
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	6.93
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.11
综合单价							7.27



# 措施项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混 2026 年农村公益事业财政奖补重

凝土道路 446m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3715.48	详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2476.98	详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	511.27	详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	1022.54	详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	511.27	详见明细表 E.3.2
本页小计				8237.54	--
合 计				8237.54	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路 446m      标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额 ± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—



# 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混 2026 年农村公益事业财政奖补重

凝土道路 446m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值 税	含税价 格	不含 税价 格	增值 税	含税价 格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路 446m  
 村 2026 年农村公益事业财政  
 奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E.8.2。

# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路  
446m

村 2026 年农村公益事业财政  
奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub> ”“费率 B”，并计算填写“金额 C<sub>1</sub> ”， C<sub>1</sub> =A<sub>1</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub> ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub> ”， 并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub> ”， C<sub>2</sub> =A<sub>2</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub> ”。



# 增值税计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路 446m 奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	146769.11	9	13209.22
合 计					13209.22

# 发包人提供材料一览表

标段：唐河县桐  
寨铺镇大毛庄村  
2026 年农村公  
益事业财政奖补  
重点村项目清单

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混凝土道路 446m

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合 计						--	--

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混凝土  
道路 446m

2026 年农村公益事业财政奖补重  
点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 $C_0$ (元)	投标报 价 (元)	风险幅度系 数 $r$ (%)	价格信 息 $C_i$ (元)	价差 $\Delta C$ (元)	价差调整 金额 $\Delta P$ (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：拆除重建 3m 宽水泥混凝土道 2026 年农村公益事业财政奖补重

路 446m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 $F_0$	现行价格指数 $F_t$	风险幅度 系数 (%)	价差调 整金额 $\Delta P$ (元)
	定值权重 A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额” 列“合计” 行填写。

加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土  
土道路 635m 工程

---

投标总价

投标人： 河南禹泰建设有限公司（盖章）


2026 年 06 月 24 日

加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道路  
工程名称： 635m  
唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项  
标段名称： 目清单

## 投标总价

投标总价（小写）： 197,741.89  
（大写）： 壹拾玖万柒仟柒佰肆拾壹元捌角玖分

投 标 人 ： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）

法定代表人  
或其授权人 ： 王飞  （签字或盖章）


编 制 人 ：  汪东升



编 制 时 间 ： 2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道路 635m



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道路 635m



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道路 635m  
 2026 年农村公益事业财政奖补  
 重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	174508.24
2	措施项目	6906.34
2.1	其中：安全生产措施项目	3115.04
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	16327.31
	合 计	197,741.89

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道路 村 2026 年农村公益事业财政

635m

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040203007013	水泥混凝土	1. 名称:水泥混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C30商混 3. 厚度:18cm 厚 4. 洒水养护 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	2222.5	74.6	165798.5
2	060104013013	培路肩	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>3</sup>	165.1	4.32	713.23
3	04B050	伸缩缝切割	1. 名称:伸缩缝切割 2. 深度:4cm 3. 间隔:5m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m	444.5	3.28	1457.96
4	04B051	横向缩缝	1. 名称:横向缩缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:5m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	17.78	34.96	621.59
5	04B052	横向胀缝	1. 名称:横向胀缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	0.44	171.18	75.32
6	04B053	胀缝	1. 名称:胀缝 2. 填缝料:沥青木板 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	1.56	198.03	308.93
7	04B054	路面拉防滑条	1. 名称:路面拉防滑条 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	2222.5	2.34	5200.65

8	040901001001	构件钢筋(传力杆)	1. 名称:传力杆 2. $\phi 20$ 带套筒 3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.047	7065.1	332.06
本页小计							174508.24
合 计							174508.24

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道路 635m 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 1 页 共 8 页

项目编码	040203007013	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称：水泥混凝土路面 2. 混凝土强度等级：C30 商混 3. 厚度：18cm 厚 4. 洒水养护 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.94
1.1	普工	工日	0.03747	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0666	-	-	134	8.92
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.75	6.75
2	材料费	-	-	-	-	-	47.88
2.1	铁件	kg	0.065	-	-	2.5	0.16
2.2	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.3	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.4	水	m3	0.0261	-	-	3.85	0.1
2.5	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.3	0.21
2.6	预拌混凝土	m3	0.1554	-	-	300	46.62
2.7	其他材料费	元	0.726472	-	-	1	0.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	66.82
5	管理费	-	-	-	-	-	4.46

6	利润	-	-				3.32
综合单价							74.6

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道路 635m 标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 2 页 共 8 页

项目编码	060104013013	项目名称	培路肩				计量单位	m3
项目特征	1. 名称: 培路肩 2. 土壤类别: 一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.9	
1.1	普工	工日	0.00706	-	-	87.1	0.61	
1.2	一般技工	工日	0.00936	-	-	134	1.25	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.03	1.03	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17	
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.00027	-	-	503.72	0.14	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.07	
5	管理费	-	-				0.72	
6	利润	-	-				0.53	
综合单价							4.32	

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道

路 635m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 3 页 共 8 页

项目编码	04B050	项目名称	伸缩缝切割			计量单位	m
项目特征	1. 名称：伸缩缝切割 2. 深度：4cm 3. 间隔：5m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.64
1.1	普工	工日	0.00325	-	-	87.1	0.28
1.2	一般技工	工日	0.0058	-	-	134	0.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0.84
2.1	水	m <sup>3</sup>	0.055	-	-	3.85	0.21
2.2	其他材料费	元	0.033172	-	-	1	0.03
2.3	金刚石锯片	片	0.0026	-	-	230	0.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00375	-	-	29.57	0.11
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	2.6
5	管理费	-	-	-	-	-	0.39
6	利润	-	-	-	-	-	0.29
综合单价							3.28

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道

路 635m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 4 页 共 8 页

项目编码	04B051	项目名称	横向缩缝			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:横向缩缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:5m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.81
1.1	普工	工日	0.03404	-	-	87.1	2.96
1.2	一般技工	工日	0.04463	-	-	134	5.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.87	4.87
2	材料费	-	-	-	-	-	17.16
2.1	木柴	kg	1.98	-	-	0.18	0.36
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.4
2.3	其他材料费	元	0.355711	-	-	1	0.36
2.4	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01
2.5	石油沥青玛蹄脂	m3	0.0048	-	-	3130.56	15.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	31.18

5	管理费	-	-				2.22
6	利润	-	-				1.56
综合单价							34.96

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道

路 635m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 5 页 共 8 页

项目编码	04B052	项目名称	横向胀缝				计量单位	m2
项目特征	1. 名称：横向胀缝 2. 填缝料：玛蹄脂 3. 间隔：200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-	62.5	
1.1	普工	工日	0.12433	-	-	87.1	10.83	
1.2	一般技工	工日	0.220959	-	-	134	29.61	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	22.07	22.07	
2	材料费	-	-	-	-	-	82.25	
2.1	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.4	
2.2	其他材料费	元	1.41957	-	-	1	1.42	
2.3	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01	
2.4	石粉	kg	12.74	-	-	0.39	4.97	
2.5	石油沥青	t	0.0127	-	-	2785.5	35.38	
2.6	石棉	kg	12.6	-	-	3.1	39.06	

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	沥青熔化炉	台班	0.0003	-	-	323.45	0.1
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.37	0.37
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	145.39
5	管理费	-	-	-	-	-	14.77
6	利润	-	-	-	-	-	11.02
综合单价							171.18

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道

路 635m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 6 页 共 8 页

项目编码	04B053	项目名称	胀缝			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:胀缝 2. 填缝料:沥青木板 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	110.76
1.1	普工	工日	0.2203	-	-	87.1	19.19
1.2	一般技工	工日	0.3916	-	-	134	52.47
1.3	其他人工费	元	1	-	-	39.1	39.1
2	材料费	-	-	-	-	-	40.78
2.1	其他材料费	元	0.646532	-	-	1	0.65

2.2	石油沥青	t	0.0033	-	-	2785.5	9.19
2.3	木板	m3	0.0221	-	-	1400	30.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.72
3.1	沥青熔化炉	台班	0.0003	-	-	323.45	0.1
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.62	0.62
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	152.26
5	管理费	-	-	-	-	-	26.23
6	利润	-	-	-	-	-	19.54
综合单价							198.03

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道  
路 635m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 7 页 共 8 页

项目编码	04B054	项目名称	路面拉防滑条			计量单位	m2
项目特征	1. 名称：路面拉防滑条 2. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.66
1.1	普工	工日	0.00329	-	-	87.1	0.29
1.2	一般技工	工日	0.00584	-	-	134	0.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.59	0.59
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	1.66

5	管理费	-	-				0.39
6	利润	-	-				0.29
综合单价							2.34

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道  
路 635m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 8 页 共 8 页

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋（传力杆）			计量单位	t
项目特征	1. 名称:传力杆 2. $\phi 20$ 带套筒 3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1871.28
1.1	普工	工日	2.914	-	-	87.1	253.81
1.2	一般技工	工日	7.136	-	-	134	956.22
1.3	其他人工费	元	1	-	-	661.28	661.28
2	材料费	-	-	-	-	-	4342.55
2.1	滑石粉	kg	33.11	-	-	0.82	27.15
2.2	底漆	kg	5.54	-	-	17.1	94.73
2.3	石油沥青	kg	75.13	-	-	2.79	209.61
2.4	煤	kg	12	-	-	0.66	7.92
2.5	木柴	kg	2.87	-	-	0.18	0.52

2.6	钢筋	kg	1025	-	-	3.56	3649	
2.7	汽油	kg	2.67	-	-	8.62	23.02	
2.8	塑料管	m	70.35	-	-	4.7	330.65	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	37.23	
3.1	钢筋切断机	台班	0.64	-	-	40.37	25.84	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.49	11.49	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	6251.06	
5	管理费	-	-				493.19	
6	利润	-	-				320.85	
综合单价								7065.1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农  
混凝土道路 635m 村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格 型号	计 量 单 位	暂估			确认			调整金额 (元)  D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
本页小计							—	—			—
合    计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水 2026 年农村公益事业财政奖补

混凝土道路 635m

重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3115.04	详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2076.7	详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	428.65	详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	857.3	详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	428.65	详见明细表 E.3.2
本页小计				6906.34	--
合 计				6906.34	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥  
混凝土道路 635m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农  
村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确 定）金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

# 暂列金额明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛

庄村 2026 年农村公益事业

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道路 635m

财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
 2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
 3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥 2026 年农村公益事业财政奖补重

混凝土道路 635m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额 (元)			确认金额 (元)			调整金额 ± (元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
本页小计								--	
合计								--	

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土 庄村 2026 年农村公益事业财  
道路 635m 政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E.8.2。

# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道路 635m

村 2026 年农村公益事业财政  
奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub> ” “费率 B”， 并计算填写“金额 C<sub>1</sub> ”， C<sub>1</sub> =A<sub>1</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub> ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub> ”， 并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub> ”， C<sub>2</sub> =A<sub>2</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub> ”。



# 增值税计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道路 村 2026 年农村公益事业财政  
635m 奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额 (元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	181414.58	9	16327.31
合 计					16327.31

# 发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

标段：唐河县桐  
寨铺镇大毛庄村  
2026 年农村公  
益事业财政奖补  
重点村项目清单

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道路 635m

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合 计						--	--

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土道路 635m

2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C <sub>0</sub> (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 C <sub>i</sub> (元)	价差 ΔC(元)	价差调整 金额 ΔP (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：加铺 改建 3.5m 宽水泥混凝土 2026 年农村公益事业财政奖补重  
 道路 635m 点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 $F_0$	现行价格指数 $F_t$	风险幅度系 数 (%)	价差调 整金额 $\Delta P$ (元)
	定值权重 A		-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路 404m 工程

---

投标总价

投标人：河南禹泰建设有限公司（盖章）

2026 年 06 月 24 日


河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路  
工程名称： 404m  
唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026  
年农村公益事业财政奖补重点  
标段名称： 村项目清单

## 投标总价

投标总价（小写）： 104,514.60  
（大写）： 壹拾万肆仟伍佰壹拾肆元陆角

投 标 人 ： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）

法定代表人  
或其授权人 ： 王飞  （签字或盖章）

编 制 人 ：  汪东升



编 制 时 间 ： 2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明


工程名称：加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路 404m



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路 404m



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路  
 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040203007012	水泥混凝土	1. 名称:水泥混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C30 商混 3. 厚度:18cm 厚 4. 洒水养护 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	1212	74.6	90415.2
2	060104013012	培路肩	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>3</sup>	105.04	4.32	453.77
3	04B045	伸缩缝切割	1. 名称:伸缩缝切割 2. 深度:4cm 3. 间隔:5m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m	242.4	3.28	795.07
4	04B046	横向缩缝	1. 名称:横向缩缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:5m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	9.7	34.95	339.02
5	04B047	横向胀缝	1. 名称:横向胀缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	0.24	171.17	41.08
6	04B048	胀缝	1. 名称:胀缝 2. 填缝料:沥青木板 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	0.85	198.04	168.33

7	040901001001	构件钢筋（传力杆）	1. 名称:传力杆 2. $\phi 20$ 带套筒 3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.027	7064.81	190.75
本页小计							92403.22
合 计							92403.22

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路

404m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 7 页

项目编码	040203007012	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称：水泥混凝土路面 2. 混凝土强度等级：C30 商混 3. 厚度：18cm 厚 4. 洒水养护 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.94
1.1	普工	工日	0.03747	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0666	-	-	134	8.92
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.75	6.75
2	材料费	-	-	-	-	-	47.88
2.1	铁件	kg	0.065	-	-	2.5	0.16
2.2	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.3	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.4	水	m3	0.0261	-	-	3.85	0.1
2.5	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.3	0.21
2.6	其他材料费	元	0.726472	-	-	1	0.73
2.7	预拌混凝土	m3	0.1554	-	-	300	46.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	66.82

5	管理费	-	-				4.46
6	利润	-	-				3.32
综合单价							74.6

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路

404m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 2 页 共 7 页

项目编码	060104013012	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.9
1.1	普工	工日	0.00706	-	-	87.1	0.61
1.2	一般技工	工日	0.00936	-	-	134	1.25
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.03	1.03
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.00027	-	-	503.72	0.14
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.72
6	利润	-	-				0.53
综合单价							4.32

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路

404m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 3 页 共 7 页

项目编码	04B045	项目名称	伸缩缝切割			计量单位	m
项目特征	1. 名称:伸缩缝切割 2. 深度:4cm 3. 间隔:5m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.64
1.1	普工	工日	0.00325	-	-	87.1	0.28
1.2	一般技工	工日	0.0058	-	-	134	0.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0.84
2.1	水	m3	0.055	-	-	3.85	0.21
2.2	其他材料费	元	0.033172	-	-	1	0.03
2.3	金刚石锯片	片	0.0026	-	-	230	0.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00375	-	-	29.57	0.11
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	2.6
5	管理费	-	-	-	-	-	0.39
6	利润	-	-	-	-	-	0.29
综合单价							3.28

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路

404m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 4 页 共 7 页

项目编码	04B046	项目名称	横向缩缝			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:横向缩缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:5m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.81
1.1	普工	工日	0.03404	-	-	87.1	2.96
1.2	一般技工	工日	0.04463	-	-	134	5.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.86	4.86
2	材料费	-	-	-	-	-	17.15
2.1	木柴	kg	1.98	-	-	0.18	0.36
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.4
2.3	其他材料费	元	0.355711	-	-	1	0.36
2.4	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01
2.5	石油沥青玛蹄脂	m3	0.0048	-	-	3130.56	15.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	31.17
5	管理费	-	-	-	-	-	2.22

6	利润	-	-				1.56
综合单价							34.95

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路

404m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 5 页 共 7 页

项目编码	04B047	项目名称	横向胀缝				计量单位	m2
项目特征	1. 名称:横向胀缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	62.5	
1.1	普工	工日	0.124329	-	-	87.1	10.83	
1.2	一般技工	工日	0.220958	-	-	134	29.61	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	22.08	22.08	
2	材料费	-	-	-	-	-	82.21	
2.1	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.4	
2.2	其他材料费	元	1.419571	-	-	1	1.42	
2.3	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01	
2.4	石粉	kg	12.74	-	-	0.39	4.97	
2.5	石油沥青	t	0.0127	-	-	2785.5	35.38	
2.6	石棉	kg	12.6	-	-	3.1	39.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.63	
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	

3.2	沥青熔化炉	台班	0.0003	-	-	323.45	0.1	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.38	0.38	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	145.34	
5	管理费	-	-	-	-	-	14.79	
6	利润	-	-	-	-	-	11.04	
综合单价								171.17

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路

404m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 6 页 共 7 页

项目编码	04B048	项目名称	胀缝			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:胀缝 2. 填缝料:沥青木板 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	110.76
1.1	普工	工日	0.2203	-	-	87.1	19.19
1.2	一般技工	工日	0.3916	-	-	134	52.47
1.3	其他人工费	元	1	-	-	39.1	39.1
2	材料费	-	-	-	-	-	40.78
2.1	其他材料费	元	0.646532	-	-	1	0.65
2.2	石油沥青	t	0.0033	-	-	2785.5	9.19
2.3	木板	m3	0.0221	-	-	1400	30.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.72

3.1	沥青熔化炉	台班	0.0003	-	-	323.45	0.1	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.63	0.63	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	152.26	
5	管理费	-	-	-	-	-	26.24	
6	利润	-	-	-	-	-	19.54	
综合单价								198.04

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路

404m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 7 页 共 7 页

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋（传力杆）			计量单位	t
项目特征	1. 名称:传力杆 2. $\phi 20$ 带套筒 3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1871.11
1.1	普工	工日	2.914	-	-	87.1	253.81
1.2	一般技工	工日	7.136	-	-	134	956.22
1.3	其他人工费	元	1	-	-	661.11	661.11
2	材料费	-	-	-	-	-	4342.59
2.1	滑石粉	kg	33.11	-	-	0.82	27.15
2.2	底漆	kg	5.54	-	-	17.1	94.73
2.3	石油沥青	kg	75.13	-	-	2.79	209.61
2.4	煤	kg	12	-	-	0.66	7.92

2.5	木柴	kg	2.87	-	-	0.18	0.52	
2.6	钢筋	kg	1025	-	-	3.56	3649	
2.7	汽油	kg	2.67	-	-	8.62	23.02	
2.8	塑料管	m	70.35	-	-	4.7	330.65	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	37.04	
3.1	钢筋切断机	台班	0.64	-	-	40.37	25.84	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.11	11.11	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	6250.74	
5	管理费	-	-				493.33	
6	利润	-	-				320.74	
综合单价								7064.81



# 措施项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：加铺 改建 3m 宽水泥混 2026 年农村公益事业财政奖补重

凝土道路 404m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1570.4	详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况,施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1046.93	详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	216.1	详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容	432.2	详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容	216.1	详见明细表 E.3.2
本页小计				3481.73	--
合 计				3481.73	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路 404m      标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确 定）金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

# 暂列金额明细表

标段：唐河县  
桐寨铺镇大毛  
庄村 2026 年农  
村公益事业财  
政奖补重点村

工程名称：加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路 404m

项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基 础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金 额(元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列 金额						
2	未确定工程暂列金 额						
2.1							
3	未确定服务暂列金 额						
3.1							
4	未确定其他暂列金 额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路 404m      2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛

工程名称：加铺 改建 3m 宽水泥混凝土 庄村 2026 年农村公益事业  
道路 404m 财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E.8.2。

# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

工程名称：加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路  
404m

村 2026 年农村公益事业财政  
奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率 B”，并计算填写“金额 C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub> =A<sub>1</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub>”，C<sub>2</sub> =A<sub>2</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub>”。



# 增值税计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

工程名称：加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路 村 2026 年农村公益事业财政  
404m 奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	95884.95	9	8629.65
合 计					8629.65



# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路 404m

2026 年农村公益事业财政奖补  
重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 $C_0$ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 $r$ (%)	价格信息 $C_i$ (元)	价差 $\Delta C$ (元)	价差调整 金额 $\Delta P$ (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：加铺 改建 3m 宽水泥混凝土道路 404m  
2026 年农村公益事业财政奖补  
重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F <sub>0</sub>	现行价格指数 F <sub>t</sub>	风险幅度 系数 (%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重 A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额” 列“合计” 行填写。

新建 2.5m 宽水泥混凝土道  
路 1390m 工程

---

投标总价

投标人： 河南禹泰建设有限公司（盖章）

2026 年 06 月 24 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称： 新建 2.5m 宽水泥混凝土道路 1390m

唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项目

标段名称： 清单



## 投标总价

投标总价（小写）： 307,193.24

（大写）： 叁拾万柒仟壹佰玖拾叁元贰角肆分

投 标 人 ： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）

法定代表人  
或其授权人 ： 王飞 （签字或盖章）

编 制 人 ：  汪东升 （盖章）

编 制 时 间 ： 2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道路 1390m

A large empty rectangular box with a thin black border, intended for the bidder to provide detailed information about the project, such as the scope of work, project characteristics, planned schedule, construction site conditions, and construction organization features.

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道路 1390m



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道 2026 年农村公益事业财政奖补  
路 1390m

重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	270315.17
2	措施项目	11513.49
2.1	其中：安全生产措施项目	5192.93
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	25364.58
合 计		307,193.24

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政奖

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道路 1390m 补重点村项目清单

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040203007002	水泥混凝土	1. 名称：水泥混凝土路面 2. 混凝土强度等级：C25 商混 3. 厚度：18cm 厚 4. 洒水自然养护 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	3475	73.05	253848.75
2	060104013002	培路肩	1. 名称：培路肩 2. 土壤类别：一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>3</sup>	195.16	4.32	843.09
3	060104007002	路床(槽)压实	1. 名称：路床(槽)压实 2. 部位：机动车道 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	6255	1.73	10821.15
4	04B006	伸缩缝切割	1. 名称：伸缩缝切割 2. 深度：4cm 3. 间隔：4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m	868.75	3.28	2849.5
5	04B007	横向缩缝	1. 名称：横向缩缝 2. 填缝料：玛蹄脂 3. 间隔：4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	34.75	34.96	1214.86

6	04B008	横向胀缝	1. 名称:横向胀缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.7	171.19	119.83
7	04B011	胀缝	1. 名称:胀缝 2. 填缝料:塑料油膏 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	2.43	27.54	66.92
8	040901001001	构件钢筋(传力杆)	1. 名称:传力杆 2. $\Phi 20$ 带套筒 3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.078	7065	551.07
本页小计							270315.17

## 分部分项工程项目清单计价表

标段:唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政奖

工程名称:新建 2.5m 宽水泥混凝土道路 1390m 补重点村项目清单

第 2 页 共 2 页

合 计	270315.17
-----	-----------

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道路

1390m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 8 页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2		
项目特征	1. 名称:水泥混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 商混 3. 厚度:18cm 厚 4. 洒水自然养护 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.94
1.1	普工	工日	0.03747	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0666	-	-	134	8.92
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.75	6.75
2	材料费	-	-	-	-	-	46.33
2.1	铁件	kg	0.065	-	-	2.5	0.16
2.2	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.3	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.4	水	m3	0.0261	-	-	3.85	0.1
2.5	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.3	0.21
2.6	预拌混凝土	m3	0.1554	-	-	290	45.07
2.7	其他材料费	元	0.726472	-	-	1	0.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	65.27

5	管理费	-	-				4.46
6	利润	-	-				3.32
综合单价							73.05

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道路

1390m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 2 页 共 8 页

项目编码	060104013002	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.9
1.1	普工	工日	0.00706	-	-	87.1	0.61
1.2	一般技工	工日	0.00936	-	-	134	1.25
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.03	1.03
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.00027	-	-	503.72	0.14
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.72
6	利润	-	-				0.53
综合单价							4.32

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道路

1390m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 3 页 共 8 页

项目编码	060104007002	项目名称	路床(槽)压实			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:路床(槽)压实 2. 部位:机动车道 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.29
1.1	普工	工日	0.00941	-	-	87.1	0.82
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.47	0.47
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	夯实机电动	台班	0.00502	-	-	26.47	0.13
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	1.43
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.1
综合单价							1.73

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道路

1390m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 4 页 共 8 页

项目编号	04B006	项目名称	伸缩缝切割			计量单位	m
项目特征	1. 名称:伸缩缝切割 2. 深度:4cm 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.64
1.1	普工	工日	0.00325	-	-	87.1	0.28
1.2	一般技工	工日	0.0058	-	-	134	0.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0.84
2.1	水	m3	0.055	-	-	3.85	0.21
2.2	其他材料费	元	0.033172	-	-	1	0.03
2.3	金刚石锯片	片	0.0026	-	-	230	0.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00375	-	-	29.57	0.11
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	2.6
5	管理费	-	-	-	-	-	0.39
6	利润	-	-	-	-	-	0.29
综合单价							3.28

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道路

1390m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 5 页 共 8 页

项目编码	04B007	项目名称	横向缩缝			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:横向缩缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.81
1.1	普工	工日	0.03404	-	-	87.1	2.96
1.2	一般技工	工日	0.04463	-	-	134	5.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.86	4.86
2	材料费	-	-	-	-	-	17.16
2.1	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.4
2.2	其他材料费	元	0.355711	-	-	1	0.36
2.3	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01
2.4	木柴	kg	1.98	-	-	0.18	0.36
2.5	石油沥青玛蹄脂	m3	0.0048	-	-	3130.56	15.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	31.18
5	管理费	-	-	-	-	-	2.22

6	利润	-	-				1.56
综合单价							34.96

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道路

1390m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 6 页 共 8 页

项目编码	04B008	项目名称	横向胀缝				计量单位	m2
项目特征	1. 名称:横向胀缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	62.49	
1.1	普工	工日	0.12433	-	-	87.1	10.83	
1.2	一般技工	工日	0.22096	-	-	134	29.61	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	22.05	22.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	82.24	
2.1	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.4	
2.2	其他材料费	元	1.419571	-	-	1	1.42	
2.3	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01	
2.4	石粉	kg	12.74	-	-	0.39	4.97	
2.5	石油沥青	t	0.0127	-	-	2785.5	35.38	
2.6	石棉	kg	12.6	-	-	3.1	39.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64	
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	

3.2	沥青熔化炉	台班	0.0003	-	-	323.45	0.1
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.35	0.35
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	145.37
5	管理费	-	-	-	-	-	14.79
6	利润	-	-	-	-	-	11.03
综合单价							171.19

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道路

1390m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 7 页 共 8 页

项目编码	04B011	项目名称	胀缝			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:胀缝 2. 填缝料:塑料油膏 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19
1.1	普工	工日	0.0378	-	-	87.1	3.29
1.2	一般技工	工日	0.0672	-	-	134	9
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.7	6.7
2	材料费	-	-	-	-	-	0.44
2.1	其他材料费	元	0.006589	-	-	1	0.01
2.2	塑料油膏	kg	0.035	-	-	12.55	0.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.25
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0039	-	-	35.87	0.14

3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.11	0.11	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	19.69	
5	管理费	-	-				4.5	
6	利润	-	-				3.35	
综合单价								27.54

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道路

1390m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 8 页 共 8 页

项目编号	040901001001	项目名称	构件钢筋（传力杆）			计量单位	t
项目特征	1. 名称:传力杆 2. $\phi 20$ 带套筒 3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1871.15
1.1	普工	工日	2.914	-	-	87.1	253.81
1.2	一般技工	工日	7.136	-	-	134	956.22
1.3	其他人工费	元	1	-	-	661.15	661.15
2	材料费	-	-	-	-	-	4342.56
2.1	滑石粉	kg	33.11	-	-	0.82	27.15
2.2	石油沥青	kg	75.13	-	-	2.79	209.61
2.3	木柴	kg	2.87	-	-	0.18	0.52
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.56	3649
2.5	底漆	kg	5.54	-	-	17.1	94.73

2.6	汽油	kg	2.67	-	-	8.62	23.02	
2.7	塑料管	m	70.35	-	-	4.7	330.65	
2.8	煤	kg	12	-	-	0.66	7.92	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	37.18	
3.1	钢筋切断机	台班	0.64	-	-	40.37	25.84	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.28	11.28	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	6250.89	
5	管理费	-	-				493.21	
6	利润	-	-				320.9	
综合单价								7065

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农  
道路 1390m 村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
本页小计							—	—			—
合计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道路 1390m

2026 年农村公益事业财政奖补重

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	5192.93	详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	3461.96	详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	714.65	详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	1429.3	详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	714.65	详见明细表 E.3.2
本页小计				11513.49	--
合 计				11513.49	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
道路 1390m 农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确 定）金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

# 暂列金额明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

2026 年农村公益事业财政奖补

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道路 1390m 重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道路 1390m  
 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额 ±（元）	备注
		不含 税价 格	增值 税	含税价 格	不含 税价 格	增值 税	含税价 格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道路  
1390m

庄村 2026 年农村公益事业  
财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E.8.2。

# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道路  
1390m

村 2026 年农村公益事业财政  
奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub> ” “费率 B”，并计算填写“金额 C<sub>1</sub> ”， C<sub>1</sub> =A<sub>1</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub> ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub> ”， 并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub> ”， C<sub>2</sub> =A<sub>2</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub> ”。

# 直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业  
 工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道路 1390m  
 财政奖补重点村项目清单
 第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

# 增值税计价表

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道路  
1390m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛  
庄村 2026 年农村公益事业财  
政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额 (元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	281828.66	9	25364.58
合 计					25364.58





# 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：新建 2.5m 宽水泥混凝土道路 2026 年农村公益事业财政奖补重

1390m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 $F_0$	现行价格指数 $F_t$	风险幅度 系数 (%)	价差调 整金额 $\Delta P$ (元)
	定值权重 A		-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

新建 2m 宽水泥混凝土道路

61m

工程

---

## 投标总价

投标人：河南禹泰建设有限公司（盖章）

2026 年 06 月 24 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称： 新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m  
唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项目  
标段名称： 清单

## 投标总价

投标总价（小写）： 10,442.63  
（大写）： 壹万零肆佰肆拾贰元陆角叁分

投 标 人 ： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）

法定代表人  
或其授权人 ： 王飞  
印王飞  
(签字或盖章)

编 制 人 ： 汪东升



编 制 时 间 ： 2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明

工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土道路  
2026 年农村公益事业财政奖补  
61m  
重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	9195.45
2	措施项目	384.94
2.1	其中：安全生产措施项目	173.62
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	862.24
合 计		10,442.63

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040203007001	水泥混凝土	1. 名称:水泥混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 商混 3. 厚度:15cm 厚 4. 洒水自然养护 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	122	70.66	8620.52
2	060104013001	培路肩	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>3</sup>	6.86	4.32	29.64
3	060104007001	路床(槽)压实	1. 名称:路床机械夯实 2. 部位:机动车道 3. 压实度不低于94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	213.5	1.73	369.36
4	04B001	伸缩缝切割	1. 名称:伸缩缝切割 2. 深度:3.5cm 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m	30.5	3.28	100.04
5	04B002	横向缩缝	1. 名称:横向缩缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	1.07	34.97	37.42

6	04B003	横向胀缝	1. 名称:横向胀缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.02	171	3.42
7	04B004	胀缝	1. 名称:胀缝 2. 填缝料:沥青木板 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.07	197.99	13.86
8	040901001001	构件钢筋(传力杆)	1. 名称:传力杆 2. $\Phi 20$ 带套筒 3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.003	7063.33	21.19
本页小计							9195.45

## 分部分项工程项目清单计价表

标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026 年农村公益事业财政

工程名称: 新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m

奖补重点村项目清单

第 2 页 共 2 页

合 计	9195.45
-----	---------

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 8 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:水泥混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 商混 3. 厚度:15cm 厚 4. 洒水自然养护 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.9
1.1	普工	工日	0.03541	-	-	87.1	3.08
1.2	一般技工	工日	0.06295	-	-	134	8.44
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.38	6.38
2	材料费	-	-	-	-	-	45.4
2.1	钢模板	kg	0.03474	-	-	4.3	0.15
2.2	脱模剂	kg	0.00857	-	-	1.79	0.02
2.3	水	m3	0.02175	-	-	3.85	0.08
2.4	电	kW·h	0.0544	-	-	0.74	0.04
2.5	铁件	kg	0.055	-	-	2.5	0.14
2.6	其他材料费	元	0.605128	-	-	1	0.61
2.7	预拌混凝土	m3	0.153	-	-	290	44.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	63.3
5	管理费	-	-	-	-	-	4.22
6	利润	-	-	-	-	-	3.14

综合单价	70.66
------	-------

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m      标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单      第 2 页 共 8 页

项目编码	060104013001	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.9
1.1	普工	工日	0.00706	-	-	87.1	0.61
1.2	一般技工	工日	0.00936	-	-	134	1.25
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.03	1.03
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.00027	-	-	503.72	0.14
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-	-	-	-	0.72
6	利润	-	-	-	-	-	0.53
综合单价							4.32

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m      标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单      第 3 页 共 8 页

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)压实				计量单位	m2
项目特征	1. 名称:路床机械夯实 2. 部位:机动车道 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.29	
1.1	普工	工日	0.00941	-	-	87.1	0.82	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.47	0.47	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14	
3.1	夯实机电动	台班	0.00502	-	-	26.47	0.13	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	1.43	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2	
6	利润	-	-	-	-	-	0.1	
综合单价							1.73	

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m      标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单      第 4 页 共 8 页

项目编码	04B001	项目名称	伸缩缝切割			计量单位	m
项目特征	1. 名称:伸缩缝切割 2. 深度:3.5cm 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)

1	人工费	-	-	-	-	-	1.64
1.1	普工	工日	0.00325	-	-	87.1	0.28
1.2	一般技工	工日	0.0058	-	-	134	0.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0.84
2.1	水	m3	0.055	-	-	3.85	0.21
2.2	其他材料费	元	0.033172	-	-	1	0.03
2.3	金刚石锯片	片	0.0026	-	-	230	0.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00375	-	-	29.57	0.11
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	2.6
5	管理费	-	-	-	-	-	0.39
6	利润	-	-	-	-	-	0.29
综合单价							3.28

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 5 页 共 8 页

项目编码	04B002	项目名称	横向缩缝			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:横向缩缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.81
1.1	普工	工日	0.03404	-	-	87.1	2.96

1.2	一般技工	工日	0.04463	-	-	134	5.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.87	4.87
2	材料费	-	-	-	-	-	17.16
2.1	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.4
2.2	其他材料费	元	0.355711	-	-	1	0.36
2.3	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01
2.4	石油沥青玛蹄脂	m3	0.0048	-	-	3130.56	15.03
2.5	木柴	kg	1.98	-	-	0.18	0.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	31.18
5	管理费	-	-	-	-	-	2.22
6	利润	-	-	-	-	-	1.57
综合单价							34.97

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 6 页 共 8 页

项目编码	04B003	项目名称	横向胀缝			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:横向胀缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	62.5
1.1	普工	工日	0.12435	-	-	87.1	10.83

1.2	一般技工	工日	0.22095	-	-	134	29.61
1.3	其他人工费	元	1	-	-	22	22
2	材料费	-	-	-	-	-	82.5
2.1	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.4
2.2	其他材料费	元	1.41955	-	-	1	1.42
2.3	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01
2.4	石油沥青	t	0.0127	-	-	2785.5	35.38
2.5	石粉	kg	12.74	-	-	0.39	4.97
2.6	石棉	kg	12.6	-	-	3.1	39.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.5
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	沥青熔化炉	台班	0.0003	-	-	323.45	0.1
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.5	0.5
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	145.5
5	管理费	-	-	-	-	-	14.5
6	利润	-	-	-	-	-	11
综合单价							171

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m      标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单      第 7 页 共 8 页

项目编码	04B004	项目名称	胀缝	计量单位	m2		
项目特征	1. 名称:胀缝 2. 填缝料:沥青木板 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)

1	人工费	-	-	-	-	-	110.71
1.1	普工	工日	0.2203	-	-	87.1	19.19
1.2	一般技工	工日	0.3916	-	-	134	52.47
1.3	其他人工费	元	1	-	-	39	39
2	材料费	-	-	-	-	-	40.71
2.1	其他材料费	元	0.646529	-	-	1	0.65
2.2	木板	m3	0.0221	-	-	1400	30.94
2.3	石油沥青	t	0.0033	-	-	2785.5	9.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.71
3.1	沥青熔化炉	台班	0.0003	-	-	323.45	0.1
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.57	0.57
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	152.13
5	管理费	-	-	-	-	-	26.29
6	利润	-	-	-	-	-	19.57
综合单价							197.99

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 8 页 共 8 页

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋（传力杆）			计量单位	t
项目特征	1. 名称:传力杆 2. φ20 带套筒 3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1870
1.1	普工	工日	2.914	-	-	87.1	253.81

1.2	一般技工	工日	7.136	-	-	134	956.22
1.3	其他人工费	元	1	-	-	660	660
2	材料费	-	-	-	-	-	4343.33
2.1	滑石粉	kg	33.11	-	-	0.82	27.15
2.2	石油沥青	kg	75.13	-	-	2.79	209.61
2.3	木柴	kg	2.87	-	-	0.18	0.52
2.4	底漆	kg	5.54	-	-	17.1	94.73
2.5	汽油	kg	2.67	-	-	8.62	23.02
2.6	煤	kg	12	-	-	0.66	7.92
2.7	钢筋	kg	1025	-	-	3.56	3649
2.8	塑料管	m	70.35	-	-	4.7	330.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.67
3.1	钢筋切断机	台班	0.64	-	-	40.37	25.84
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	10	10
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	6250
5	管理费	-	-	-	-	-	493.33
6	利润	-	-	-	-	-	320
综合单价							7063.33

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农  
道路 61m 村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格 型号	计 量 单 位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
本页小计							—	—		—	
合 计							—	—		—	

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土 2026 年农村公益事业财政奖补  
道路 61m

重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	173.62	详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	115.75	详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	23.89	详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	47.79	详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	23.89	详见明细表 E.3.2
本页小计				384.94	--
合 计				384.94	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
路 61m 农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确 定）金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—



# 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m  
2026 年农村公益事业财政奖补  
重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额 ±（元） D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
	本页小计							--	
	合计							--	

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财

工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m

政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> - A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E. 8. 2。

# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率 B”，并计算填写“金额 C<sub>1</sub>”， $C_1 = A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub>”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub>”。



# 增值税计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m 奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	9580.39	9	862.24
合 计					862.24

# 发包人提供材料一览表

标段：唐河县桐  
寨铺镇大毛庄村  
2026 年农村公益  
事业财政奖补重

工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土道路 61m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	备注
本页小计						--	--
合 计						--	--

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
 工程名称：新建 2m 宽水泥混凝土道路 2026 年农村公益事业财政奖补重  
 61m 点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C <sub>0</sub> (元)	投标报 价 (元)	风险幅度系 数 r (%)	价格信 息 C <sub>i</sub> (元)	价差 ΔC(元)	价差调整 金额 ΔP (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。



新建3.5m宽水泥混凝土道  
路 238m 工程

---

投标总价

投标人：河南禹泰建设有限公司（盖章）

2026 年 06 月 24 日


河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称： 新建 3.5m 宽水泥混凝土道路 238m  
唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项  
标段名称： 目清单

## 投标总价

投标总价（小写）： 73,164.77  
（大写）： 柒万叁仟壹佰陆拾肆元柒角柒分

投 标 人 ： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）

法定代表人  
或其授权人 ： 王飞  (签字或盖章)

编 制 人 ：  汪东升  (签字及盖章)

编 制 时 间 ： 2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道路 238m



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道路 238m



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道 2026 年农村公益事业财政奖补

路 238m 重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	64416.05
2	措施项目	2707.59
2.1	其中：安全生产措施项目	1221.19
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	6041.13
合 计		73,164.77

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道路 238m 补重点村项目清单

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040203007004	水泥混凝土	1. 名称:水泥混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 商混 3. 厚度:18cm 厚 4. 洒水自然养护 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	833	73.05	60850.65
2	060104013004	培路肩	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>3</sup>	35.7	4.32	154.22
3	060104007004	路床(槽)压实	1. 名称:路床(槽)压实 2. 部位:机动车道 3. 压实度不低于94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	1309	1.73	2264.57
4	04B016	伸缩缝切割	1. 名称:伸缩缝切割 2. 深度:4cm 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m	208.25	3.28	683.06

5	04B017	横向缩缝	1. 名称: 横向缩缝 2. 填缝料: 玛蹄脂 3. 间隔: 4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	8.33	34.97	291.3
6	04B018	横向胀缝	1. 名称: 横向胀缝 2. 填缝料: 玛蹄脂 3. 间隔: 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	0.17	171.12	29.09
7	04B019	胀缝	1. 名称: 胀缝 2. 填缝料: 塑料油膏 3. 间隔: 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	0.58	27.55	15.98
8	040901001001	构件钢筋 (传力杆)	1. 名称: 传力杆 2. $\phi 20$ 带套筒 3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.018	7065.55	127.18
本页小计							64416.05

## 分部分项工程项目清单计价表

标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政奖

工程名称: 新建 3.5m 宽水泥混凝土道路 238m

补重点村项目清单

第 2 页 共 2 页

合 计	64416.05
-----	----------

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道路

238m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 8 页

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:水泥混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 商混 3. 厚度:18cm 厚 4. 洒水自然养护 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.94
1.1	普工	工日	0.03747	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0666	-	-	134	8.92
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.75	6.75
2	材料费	-	-	-	-	-	46.33
2.1	铁件	kg	0.065	-	-	2.5	0.16
2.2	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.3	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.4	水	m3	0.0261	-	-	3.85	0.1
2.5	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.3	0.21
2.6	预拌混凝土	m3	0.1554	-	-	290	45.07
2.7	其他材料费	元	0.726472	-	-	1	0.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	65.27

5	管理费	-	-				4.46
6	利润	-	-				3.32
综合单价							73.05

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道路

238m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 2 页 共 8 页

项目编码	060104013004	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.9
1.1	普工	工日	0.00706	-	-	87.1	0.61
1.2	一般技工	工日	0.00936	-	-	134	1.25
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.03	1.03
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.00027	-	-	503.72	0.14
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.72
6	利润	-	-				0.53
综合单价							4.32

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道路

238m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 3 页 共 8 页

项目编号	060104007004	项目名称	路床(槽)压实			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:路床(槽)压实 2. 部位:机动车道 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.29
1.1	普工	工日	0.00941	-	-	87.1	0.82
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.47	0.47
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	夯实机电动	台班	0.00502	-	-	26.47	0.13
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	1.43
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.1
综合单价							1.73

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道路

238m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 4 页 共 8 页

项目编号	04B016	项目名称	伸缩缝切割				计量单位	m
项目特征	1. 名称:伸缩缝切割 2. 深度:4cm 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.64	
1.1	普工	工日	0.00325	-	-	87.1	0.28	
1.2	一般技工	工日	0.0058	-	-	134	0.78	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.84	
2.1	水	m3	0.055	-	-	3.85	0.21	
2.2	其他材料费	元	0.033172	-	-	1	0.03	
2.3	金刚石锯片	片	0.0026	-	-	230	0.6	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12	
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00375	-	-	29.57	0.11	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	2.6	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.39	
6	利润	-	-	-	-	-	0.29	
综合单价							3.28	

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道路

238m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 5 页 共 8 页

项目编码	04B017	项目名称	横向缩缝				计量单位	m2
项目特征	1. 名称:横向缩缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.82	
1.1	普工	工日	0.03404	-	-	87.1	2.96	
1.2	一般技工	工日	0.04463	-	-	134	5.98	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.88	4.88	
2	材料费	-	-	-	-	-	17.15	
2.1	木柴	kg	1.98	-	-	0.18	0.36	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.4	
2.3	其他材料费	元	0.355711	-	-	1	0.36	
2.4	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01	
2.5	石油沥青玛蹄脂	m3	0.0048	-	-	3130.56	15.03	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21	
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	31.18	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.22	
6	利润	-	-	-	-	-	1.57	
综合单价							34.97	

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道路

238m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 6 页 共 8 页

项目编码	04B018	项目名称	横向胀缝			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:横向胀缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	62.47
1.1	普工	工日	0.124329	-	-	87.1	10.83
1.2	一般技工	工日	0.220959	-	-	134	29.61
1.3	其他人工费	元	1	-	-	22.06	22.06
2	材料费	-	-	-	-	-	82.24
2.1	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.4
2.2	其他材料费	元	1.419571	-	-	1	1.42
2.3	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01
2.4	石粉	kg	12.74	-	-	0.39	4.97
2.5	石油沥青	t	0.0127	-	-	2785.5	35.38
2.6	石棉	kg	12.6	-	-	3.1	39.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.65
3.1	混凝土切缝机	台班	0.006253	-	-	29.57	0.18
3.2	沥青熔化炉	台班	0.0003	-	-	323.45	0.1
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.36	0.36

4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	145.36
5	管理费	-	-				14.76
6	利润	-	-				11
综合单价							171.12

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道路

238m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 7 页 共 8 页

项目编码	04B019	项目名称	胀缝				计量单位	m2
项目特征	1. 名称:胀缝 2. 填缝料:塑料油膏 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	19	
1.1	普工	工日	0.0378	-	-	87.1	3.29	
1.2	一般技工	工日	0.0672	-	-	134	9	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.71	6.71	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.45	
2.1	其他材料费	元	0.006588	-	-	1	0.01	
2.2	塑料油膏	kg	0.035	-	-	12.55	0.44	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.26	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0039	-	-	35.87	0.14	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	19.71	

5	管理费	-	-				4.5
6	利润	-	-				3.34
综合单价							27.55

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道路

238m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 8 页 共 8 页

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋（传力杆）			计量单位	t
项目特征	1. 名称:传力杆 2. $\phi 20$ 带套筒 3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1871.11
1.1	普工	工日	2.914	-	-	87.1	253.81
1.2	一般技工	工日	7.136	-	-	134	956.22
1.3	其他人工费	元	1	-	-	661.11	661.11
2	材料费	-	-	-	-	-	4342.78
2.1	滑石粉	kg	33.11	-	-	0.82	27.15
2.2	底漆	kg	5.54	-	-	17.1	94.73
2.3	石油沥青	kg	75.13	-	-	2.79	209.61
2.4	煤	kg	12	-	-	0.66	7.92
2.5	木柴	kg	2.87	-	-	0.18	0.52
2.6	钢筋	kg	1025	-	-	3.56	3649
2.7	汽油	kg	2.67	-	-	8.62	23.02

2.8	塑料管	m	70.35	-	-	4.7	330.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	37.22
3.1	钢筋切断机	台班	0.64	-	-	40.37	25.84
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.11	11.11
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	6251.11
5	管理费	-	-				493.33
6	利润	-	-				321.11
综合单价							7065.55

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农  
道路 238m 村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
本页小计							—	—		—	
合 计							—	—		—	

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道路 238m

2026 年农村公益事业财政奖补重

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1221.19	详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况,施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	814.13	详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	168.07	详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容	336.13	详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容	168.07	详见明细表 E.3.2
本页小计				2707.59	--
合 计				2707.59	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土  
道路 238m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农  
村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确 定）金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

# 暂列金额明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道路 238m

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
 2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
 3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道路 238m  
 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值 税	含税价 格	不含 税价 格	增值 税	含税价格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道路  
238m

庄村 2026 年农村公益事业  
财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E.8.2。

# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道路 238m 奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率 B”，并计算填写“金额 C<sub>1</sub>”， $C_1 = A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub>”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub>”。

# 直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道路 238m 政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

# 增值税计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道路 238m 奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	67123.64	9	6041.13
合 计					6041.13



# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土  
道路 238m

2026 年农村公益事业财政奖补  
重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、 型号	单 位	数 量	基准价 C <sub>0</sub> (元)	投标报 价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信 息 C <sub>i</sub> (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：新建 3.5m 宽水泥混凝土道路 2026 年农村公益事业财政奖补重

238m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 $F_0$	现行价格指数 F <sub>t</sub>	风险幅度 系数 (%)	价差调 整金额 $\Delta P$ (元)
	定值权重 A		-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额” 列“合计” 行填写。

新建 3m 宽水泥混凝土道路

3319m

工程

---

## 投标总价

投标人：河南禹泰建设有限公司（盖章）

2026 年 06 月 24 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称： 新建 3m 宽水泥混凝土道路 3319m

唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年

农村公益事业财政奖补重点村项

标段名称： 目清单


## 投标总价

投标总价（小写）： 877,044.18

（大写）： 捌拾柒万柒仟零肆拾肆元壹角捌分

投 标 人 ： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）

法定代表人  
或其授权人 ： 王飞



（签字或盖章）

编 制 人 ： 汪东升



编 制 时 间 ： 2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明


工程名称：新建 3m 宽水泥混凝土道路 3319m



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：新建 3m 宽水泥混凝土道路 3319m



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：新建 3m 宽水泥混凝土道路  
3319m
标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026 年农村公益事业财政奖补  
重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	771994.07
2	措施项目	32633.62
2.1	其中：安全生产措施项目	14718.76
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	72416.49
合 计		877,044.18

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政奖

工程名称：新建 3m 宽水泥混凝土道路 3319m

补重点村项目清单

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040203007003	水泥混凝土	1. 名称:水泥混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 商混 3. 厚度:18cm 厚 4. 洒水自然养护 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	9957	73.05	727358.85
2	060104013003	培路肩	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	497.85	4.32	2150.71
3	060104007003	路床(槽)压实	1. 名称:路床(槽)压实 2. 部位:机动车道 3. 压实度不低于94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	16595	1.73	28709.35
4	04B011	伸缩缝切割	1. 名称:伸缩缝切割 2. 深度:4cm 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m	2489.25	3.28	8164.74
5	04B012	横向缩缝	1. 名称:横向缩缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	99.57	34.96	3480.97

6	04B013	横向胀缝	1. 名称:横向胀缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1.99	171.19	340.67
7	04B014	胀缝	1. 名称:胀缝 2. 填缝料:塑料油膏 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	6.97	27.56	192.09
8	040901001001	构件钢筋(传力杆)	1. 名称:传力杆 2. $\phi 20$ 带套筒 3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.226	7065	1596.69
本页小计							771994.07

## 分部分项工程项目清单计价表

标段:唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政奖

工程名称:新建 3m 宽水泥混凝土道路 3319m

补重点村项目清单

第 2 页 共 2 页

合 计	771994.07
-----	-----------

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:新建 3m 宽水泥混凝土道路 3319m 标段:唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 1 页 共 8 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m <sup>2</sup>
项目特征	1. 名称:水泥混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 商混 3. 厚度:18cm 厚 4. 洒水自然养护 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.94
1.1	普工	工日	0.03747	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0666	-	-	134	8.92
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.75	6.75
2	材料费	-	-	-	-	-	46.33
2.1	铁件	kg	0.065	-	-	2.5	0.16
2.2	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.3	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.0261	-	-	3.85	0.1
2.5	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.3	0.21
2.6	预拌混凝土	m <sup>3</sup>	0.1554	-	-	290	45.07
2.7	其他材料费	元	0.726472	-	-	1	0.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	65.27
5	管理费	-	-	-	-	-	4.46

6	利润	-	-				3.32
综合单价							73.05

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:新建 3m 宽水泥混凝土道路 3319m 标段:唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 2 页 共 8 页

项目编码	060104013003	项目名称	培路肩				计量单位	m <sup>3</sup>
项目特征	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.9	
1.1	普工	工日	0.00706	-	-	87.1	0.61	
1.2	一般技工	工日	0.00936	-	-	134	1.25	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.03	1.03	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17	
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.00027	-	-	503.72	0.14	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.07	
5	管理费	-	-				0.72	
6	利润	-	-				0.53	
综合单价							4.32	

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编号	060104007003	项目名称	路床(槽)压实			计量单位	m <sup>2</sup>
项目特征	1. 名称:路床(槽)压实 2. 部位:机动车道 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.29
1.1	普工	工日	0.00941	-	-	87.1	0.82
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.47	0.47
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	夯实机电动	台班	0.00502	-	-	26.47	0.13
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	1.43
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.1
综合单价							1.73

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编号	04B011	项目名称	伸缩缝切割			计量单位	m
项目特征	1. 名称:伸缩缝切割 2. 深度:4cm 3. 间隔:4m						

4. 详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.64
1.1	普工	工日	0.00325	-	-	87.1	0.28
1.2	一般技工	工日	0.0058	-	-	134	0.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0.84
2.1	水	m3	0.055	-	-	3.85	0.21
2.2	其他材料费	元	0.033172	-	-	1	0.03
2.3	金刚石锯片	片	0.0026	-	-	230	0.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00375	-	-	29.57	0.11
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	2.6
5	管理费	-	-	-	-	-	0.39
6	利润	-	-	-	-	-	0.29
综合单价							3.28

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 新建 3m 宽水泥混凝土道路 3319m 标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 5 页 共 8 页

项目编码	04B012	项目名称	横向缩缝	计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 横向缩缝 2. 填缝料: 玛蹄脂 3. 间隔: 4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.81
1.1	普工	工日	0.03404	-	-	87.1	2.96
1.2	一般技工	工日	0.04463	-	-	134	5.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.86	4.86
2	材料费	-	-	-	-	-	17.16
2.1	木柴	kg	1.98	-	-	0.18	0.36
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.4
2.3	其他材料费	元	0.355711	-	-	1	0.36
2.4	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01
2.5	石油沥青玛蹄脂	m3	0.0048	-	-	3130.56	15.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	31.18
5	管理费	-	-	-	-	-	2.22
6	利润	-	-	-	-	-	1.56
综合单价							34.96

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:新建 3m 宽水泥混凝土道路 3319m 标段:唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 6 页 共 8 页

项目编码	04B013	项目名称	横向胀缝	计量单位	m2
项目特征	1. 名称:横向胀缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:200m				

4. 详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	62.5
1.1	普工	工日	0.12433	-	-	87.1	10.83
1.2	一般技工	工日	0.22096	-	-	134	29.61
1.3	其他人工费	元	1	-	-	22.06	22.06
2	材料费	-	-	-	-	-	82.24
2.1	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.4
2.2	其他材料费	元	1.419571	-	-	1	1.42
2.3	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01
2.4	石粉	kg	12.74	-	-	0.39	4.97
2.5	石油沥青	t	0.0127	-	-	2785.5	35.38
2.6	石棉	kg	12.6	-	-	3.1	39.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	沥青熔化炉	台班	0.0003	-	-	323.45	0.1
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.36	0.36
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	145.38
5	管理费	-	-	-	-	-	14.79
6	利润	-	-	-	-	-	11.02
综合单价							171.19

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 新建 3m 宽水泥混凝土道路 3319m 标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 7 页 共 8 页

项目编码	04B014	项目名称	胀缝	计量单位	m2
------	--------	------	----	------	----

项目特征	1. 名称: 胀缝 2. 填缝料: 塑料油膏 3. 间隔: 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.01
1.1	普工	工日	0.0378	-	-	87.1	3.29
1.2	一般技工	工日	0.0672	-	-	134	9
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.71	6.71
2	材料费	-	-	-	-	-	0.45
2.1	其他材料费	元	0.006589	-	-	1	0.01
2.2	塑料油膏	kg	0.035	-	-	12.55	0.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.25
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0039	-	-	35.87	0.14
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.11	0.11
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	19.71
5	管理费	-	-	-	-	-	4.5
6	利润	-	-	-	-	-	3.35
综合单价							27.56

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 新建 3m 宽水泥混凝土道路 3319m 标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单 第 8 页 共 8 页

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋 (传力杆)	计量单位	t
项目特征	1. 名称: 传力杆 2. $\phi 20$ 带套筒				

3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1871.19
1.1	普工	工日	2.914	-	-	87.1	253.81
1.2	一般技工	工日	7.136	-	-	134	956.22
1.3	其他人工费	元	1	-	-	661.15	661.15
2	材料费	-	-	-	-	-	4342.61
2.1	钢筋	kg	1025	-	-	3.56	3649
2.2	滑石粉	kg	33.11	-	-	0.82	27.15
2.3	底漆	kg	5.54	-	-	17.1	94.73
2.4	石油沥青	kg	75.13	-	-	2.79	209.61
2.5	汽油	kg	2.67	-	-	8.62	23.02
2.6	煤	kg	12	-	-	0.66	7.92
2.7	木柴	kg	2.87	-	-	0.18	0.52
2.8	塑料管	m	70.35	-	-	4.7	330.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	37.17
3.1	钢筋切断机	台班	0.64	-	-	40.37	25.84
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.33	11.33
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	6250.97
5	管理费	-	-	-	-	-	493.19
6	利润	-	-	-	-	-	320.84
综合单价							7065



# 措施项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：新建 3m 宽水泥混凝土 2026 年农村公益事业财政奖补重  
道路 3319m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	14718.76	详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工时必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	9812.51	详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	2025.59	详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	4051.17	详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	2025.59	详见明细表 E.3.2
本页小计				32633.62	--
合 计				32633.62	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：新建 3m 宽水泥混凝土 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
道路 3319m 农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

# 暂列金额明细表

标段：唐河县  
桐寨铺镇大毛  
庄村 2026 年农  
村公益事业财  
政奖补重点村

工程名称：新建 3m 宽水泥混凝土道路 3319m

项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



# 计日工表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛

工程名称：新建 3m 宽水泥混凝土道路  
3319m

庄村 2026 年农村公益事业  
财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E.8.2。

# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：新建 3m 宽水泥混凝土道路 3319m

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub> ” “费率 B”，并计算填写“金额 C<sub>1</sub> ”， C<sub>1</sub> =A<sub>1</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub> ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub> ”， 并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub> ”， C<sub>2</sub> =A<sub>2</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub> ”。

# 直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：新建 3m 宽水泥混凝土道路 3319m 奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

# 增值税计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：新建 3m 宽水泥混凝土道路 3319m 奖补重点村项目清单 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	804627.69	9	72416.49
<b>合 计</b>					72416.49

# 发包人提供材料一览表

标段：唐河县桐  
寨铺镇大毛庄村  
2026 年农村公益  
事业财政奖补重  
点村项目清单

工程名称：新建 3m 宽水泥混凝土道路 3319m

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合 计						--	--

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：新建 3m 宽水泥混凝土道路  
3319m

2026 年农村公益事业财政奖补重  
点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 $C_0$ (元)	投标报 价 (元)	风险幅度系 数 $r$ (%)	价格信 息 $C_i$ (元)	价差 $\Delta C$ (元)	价差调整 金额 $\Delta P$ (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：新建 3m 宽水泥混凝土道路 2026 年农村公益事业财政奖补

3319m

重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 $F_o$	现行价格指数 $F_t$	风险幅度 系数 (%)	价差调 整金额 $\Delta P(\text{元})$
	定值权重 A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额” 列“合计” 行填写。

新建 4m 宽沥青道路 118m 工程

---

## 投标总价

投标人：河南禹泰建设有限公司（盖章）

2026 年 06 月 24 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称： 新建 4m 宽沥青道路 118m  
唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项  
标段名称： 目清单

## 投标总价

投标总价（小写）： 70,010.59

（大写）： 柒万零壹拾元伍角玖分

投 标 人 ： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）

法定代表人  
或其授权人 ： 王飞 （签字或盖章）


编 制 人 ： 汪东升



编 制 时 间 ： 2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明

工程名称：新建 4m 宽沥青道路 118m



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题

等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：新建 4m 宽沥青道路 118m



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。



# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖

工程名称：新建 4m 宽沥青道路 118m

补重点村项目清单

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040203006005	沥青混凝土	1. 名称:中粒式沥青混凝土面层 2. 沥青品种:A 级 70 号石油沥青 3. 沥青混凝土种类:AC-16C 中粒式商品沥青混凝土 4. 厚度:6cm 厚 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	472	49.54	23382.88
2	040202016001	水泥混凝土基层	1. 名称:新建基层 2. 混凝土强度等级:C25 商混 3. 厚度:18cm 厚 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	495.6	73.05	36203.58
3	060104013011	培路肩	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>3</sup>	31.86	4.32	137.64
4	060104007007	路床(槽)压实	1. 名称:路床(槽)压实 2. 部位:机动车道 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	708	1.73	1224.84
5	04B040	伸缩缝切割	1. 名称:伸缩缝切割 2. 深度:4cm 3. 间隔:5m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m	94.4	3.28	309.63

6	04B041	横向缩缝	1. 名称:横向缩缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	4.01	34.95	140.15
7	04B042	横向胀缝	1. 名称:横向胀缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	0.1	171.1	17.11
本页小计							61415.83

## 分部分项工程项目清单计价表

标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026年农村公益事业财政奖

工程名称: 新建 4m 宽沥青道路 118m

补重点村项目清单

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	04B043	胀缝	1. 名称:胀缝 2. 填缝料:沥青木板 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	0.35	198.02	69.31
9	040901001001	构件钢筋 (传力杆)	1. 名称:传力杆 2. $\phi 20$ 带套筒 3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.01	7065	70.65
10	040205007005	标线	1. 名称:道路标线 2. 热熔标线, 添加反光材料 3. 宽度:10cm 4. 颜色:白色 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	23.6	37.78	891.61
本页小计							1031.57
合 计							62447.4

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 4m 宽沥青道路 118m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 10 页

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m <sup>2</sup>
项目特征	1. 名称:中粒式沥青混凝土面层 2. 沥青品种:A 级 70 号石油沥青 3. 沥青混凝土种类:AC-16C 中粒式商品沥青混凝土 4. 厚度:6cm 厚 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.81
1.1	普工	工日	0.00346	-	-	87.1	0.3
1.2	一般技工	工日	0.00616	-	-	134	0.83
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	43.64
2.1	其他材料费	元	0.773795	-	-	1	0.77
2.2	柴油	t	0.00006	-	-	7600	0.46
2.3	沥青混凝土 中粒式	m <sup>3</sup>	0.0606	-	-	699.84	42.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.08
3.1	轮胎压路机	台班	0.00048	-	-	915.31	0.44
3.2	钢轮振动压路机	台班	0.00106	-	-	790.82	0.84
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00096	-	-	1055.75	1.01
3.4	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00048	-	-	1014.4	0.49
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.3
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	48.53

5	管理费	-	-				0.58
6	利润	-	-				0.43
综合单价							49.54

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 4m 宽沥青道路 118m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 2 页 共 10 页

项目编码	040202016001	项目名称	水泥混凝土基层			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:新建基层 2. 混凝土强度等级:C25 商混 3. 厚度:18cm 厚 4. 工程量以现场实际发生为准 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.94
1.1	普工	工日	0.03747	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0666	-	-	134	8.92
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.75	6.75
2	材料费	-	-	-	-	-	46.33
2.1	铁件	kg	0.065	-	-	2.5	0.16
2.2	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.3	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.4	水	m3	0.0261	-	-	3.85	0.1
2.5	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.3	0.21
2.6	预拌混凝土	m3	0.1554	-	-	290	45.07
2.7	其他材料费	元	0.726472	-	-	1	0.73

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	65.27
5	管理费	-	-				4.46
6	利润	-	-				3.32
综合单价							73.05

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 4m 宽沥青道路 118m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 3 页 共 10 页

项目编码	060104013011	项目名称	培路肩				计量单位	m3
项目特征	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.9	
1.1	普工	工日	0.00706	-	-	87.1	0.61	
1.2	一般技工	工日	0.00936	-	-	134	1.25	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.03	1.03	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17	
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.00027	-	-	503.72	0.14	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.07	
5	管理费	-	-				0.72	
6	利润	-	-				0.53	

综合单价	4.32
------	------

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 4m 宽沥青道路 118m      标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单      第 4 页 共 10 页

项目编码	060104007007	项目名称	路床(槽)压实			计量单位	m <sup>2</sup>
项目特征	1. 名称:路床(槽)压实 2. 部位:机动车道 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.29
1.1	普工	工日	0.00941	-	-	87.1	0.82
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.47	0.47
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	夯实机电动	台班	0.00502	-	-	26.47	0.13
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	1.43
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.1
综合单价							1.73

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 4m 宽沥青道路 118m      标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单      第 5 页 共 10 页

项目编码	04B040	项目名称	伸缩缝切割			计量单位	m
------	--------	------	-------	--	--	------	---

项目特征	1. 名称:伸缩缝切割 2. 深度:4cm 3. 间隔:5m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.64
1.1	普工	工日	0.00325	-	-	87.1	0.28
1.2	一般技工	工日	0.0058	-	-	134	0.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0.84
2.1	水	m3	0.055	-	-	3.85	0.21
2.2	其他材料费	元	0.033172	-	-	1	0.03
2.3	金刚石锯片	片	0.0026	-	-	230	0.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00375	-	-	29.57	0.11
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	2.6
5	管理费	-	-	-	-	-	0.39
6	利润	-	-	-	-	-	0.29
综合单价							3.28

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 新建 4m 宽沥青道路 118m

标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 6 页 共 10 页

项目编码	04B041	项目名称	横向缩缝	计量单位	m2
项目特征	1. 名称:横向缩缝				

	2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.81
1.1	普工	工日	0.03404	-	-	87.1	2.96
1.2	一般技工	工日	0.04463	-	-	134	5.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.86	4.86
2	材料费	-	-	-	-	-	17.15
2.1	木柴	kg	1.98	-	-	0.18	0.36
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.4
2.3	其他材料费	元	0.355711	-	-	1	0.36
2.4	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01
2.5	石油沥青玛蹄脂	m3	0.0048	-	-	3130.56	15.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	31.17
5	管理费	-	-	-	-	-	2.22
6	利润	-	-	-	-	-	1.56
综合单价							34.95

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 新建 4m 宽沥青道路 118m

标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 7 页 共 10 页

项目编码	04B042	项目名称	横向胀缝	计量单位	m2
------	--------	------	------	------	----

项目特征	1. 名称:横向胀缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	62.5
1.1	普工	工日	0.12433	-	-	87.1	10.83
1.2	一般技工	工日	0.22096	-	-	134	29.61
1.3	其他人工费	元	1	-	-	22	22
2	材料费	-	-	-	-	-	82.3
2.1	水	m <sup>3</sup>	0.105	-	-	3.85	0.4
2.2	其他材料费	元	1.41957	-	-	1	1.42
2.3	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01
2.4	石粉	kg	12.74	-	-	0.39	4.97
2.5	石油沥青	t	0.0127	-	-	2785.5	35.38
2.6	石棉	kg	12.6	-	-	3.1	39.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.6
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	沥青熔化炉	台班	0.0003	-	-	323.45	0.1
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.3
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	145.4
5	管理费	-	-	-	-	-	14.7
6	利润	-	-	-	-	-	11
综合单价							171.1

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 4m 宽沥青道路 118m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 8 页 共 10 页

项目编码	04B043	项目名称	胀缝			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:胀缝 2. 填缝料:沥青木板 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	110.77
1.1	普工	工日	0.2203	-	-	87.1	19.19
1.2	一般技工	工日	0.3916	-	-	134	52.47
1.3	其他人工费	元	1	-	-	39.11	39.11
2	材料费	-	-	-	-	-	40.77
2.1	其他材料费	元	0.646531	-	-	1	0.65
2.2	石油沥青	t	0.0033	-	-	2785.5	9.19
2.3	木板	m3	0.0221	-	-	1400	30.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.71
3.1	沥青熔化炉	台班	0.0003	-	-	323.45	0.1
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.62	0.62
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	152.25
5	管理费	-	-	-	-	-	26.23
6	利润	-	-	-	-	-	19.54
综合单价							198.02

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 4m 宽沥青道路 118m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 9 页 共 10 页

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋（传力杆）			计量单位	t
项目特征	1. 名称:传力杆 2. $\phi 20$ 带套筒 3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1871
1.1	普工	工日	2.914	-	-	87.1	253.81
1.2	一般技工	工日	7.136	-	-	134	956.22
1.3	其他人工费	元	1	-	-	661	661
2	材料费	-	-	-	-	-	4343
2.1	滑石粉	kg	33.11	-	-	0.82	27.15
2.2	底漆	kg	5.54	-	-	17.1	94.73
2.3	石油沥青	kg	75.13	-	-	2.79	209.61
2.4	煤	kg	12	-	-	0.66	7.92
2.5	木柴	kg	2.87	-	-	0.18	0.52
2.6	钢筋	kg	1025	-	-	3.56	3649
2.7	汽油	kg	2.67	-	-	8.62	23.02
2.8	塑料管	m	70.35	-	-	4.7	330.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	37
3.1	钢筋切断机	台班	0.64	-	-	40.37	25.84

3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11	11
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	6251
5	管理费	-	-				493
6	利润	-	-				321
综合单价							7065

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 4m 宽沥青道路 118m      标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单      第 10 页 共 10 页

项目编码	040205007005	项目名称	标线			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:道路标线 2. 热熔标线, 添加反光材料 3. 宽度:10cm 4. 颜色:白色 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.81
1.1	普工	工日	0.00625	-	-	87.1	0.54
1.2	一般技工	工日	0.01874	-	-	134	2.51
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.75	1.75
2	材料费	-	-	-	-	-	22.56
2.1	其他材料费	元	0.027	-	-	1	0.03
2.2	反光材料	kg	0.4	-	-	4.5	1.8
2.3	底漆	kg	0.23856	-	-	17.1	4.08
2.4	热熔标线涂料	kg	4.5	-	-	3.7	16.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.07

3.1	载重汽车	台班	0.00625	-	-	398.64	2.49	
3.2	热熔釜溶解车	台班	0.00625	-	-	390.08	2.44	
3.3	热熔划线车	台班	0.00625	-	-	416.54	2.6	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.54	0.54	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	35.44	
5	管理费	-	-				1.34	
6	利润	-	-				1	
综合单价								37.78



# 措施项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：新建 4m 宽沥青道路

2026 年农村公益事业财政奖补重

118m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	803.96	详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	535.98	详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	110.64	详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	221.28	详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	110.64	详见明细表 E.3.2
本页小计				1782.5	--
合 计				1782.5	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年

工程名称：新建 4m 宽沥青道路 118m 农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确 定）金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

# 暂列金额明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026

年农村公益事业财政奖补重点村项

工程名称：新建 4m 宽沥青道路 118m

目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
 2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
 3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
 工程名称：新建 4m 宽沥青道路      2026 年农村公益事业财政奖补重  
 118m    点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额± （元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛

庄村 2026 年农村公益事业

工程名称：新建 4m 宽沥青道路 118m

财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E.8.2。

# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

2026 年农村公益事业财政奖补

工程名称：新建 4m 宽沥青道路 118m

重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率 B”，并计算填写“金额 C<sub>1</sub>”， $C_1 = A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub>”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub>”。

# 直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：新建 4m 宽沥青道路 118m

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

# 增值税计价表

标段:唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村公益事业财政

工程名称: 新建 4m 宽沥青道路 118m

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	64229.9	9	5780.69
合 计					5780.69

# 发包人提供材料一览表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛

庄村 2026 年农村公益事业

工程名称：新建 4m 宽沥青道路 118m

财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合 计						--	--

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026年农村公益事业财政奖补重点

工程名称：新建 4m 宽沥青道路 118m

村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 $C_0$ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 $r$ (%)	价格信息 $C_i$ (元)	价差 $\Delta C$ (元)	价差调整金额 $\Delta P$ (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026年农村公益事业财政奖补

工程名称：新建 4m 宽沥青道路 118m

重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F <sub>o</sub>	现行价格指 数 F <sub>t</sub>	风险幅度 系数 (%)	价差调 整金额 ΔP(元)
	定值权重 A		-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的， 可在“价差调整金额” 列“合计” 行填写。

新建 4m 宽水泥混凝土道路

73m

工程

---

## 投标总价

投标人： 河南禹泰建设有限公司（盖章）

2026 年 06 月 24 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004



工程名称： 新建 4m 宽水泥混凝土道路 73m  
唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项目  
标段名称： 清单

## 投标总价

投标总价（小写）： 25,591.63  
（大写）： 贰万伍仟伍佰玖拾壹元陆角叁分

投 标 人 ： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）

法定代表人  
或其授权人 ： 王飞  （签字或盖章）

编 制 人 ：  汪东升  （签字及盖章）

编 制 时 间 ： 2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明

工程名称：新建 4m 宽水泥混凝土道路 73m



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：新建 4m 宽水泥混凝土道路 73m



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
 工程名称：新建 4m 宽水泥混凝土道路 2026 年农村公益事业财政奖补  
 73m 重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	22535.38
2	措施项目	943.18
2.1	其中：安全生产措施项目	425.39
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	2113.07
合 计		25,591.63

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

2026年农村公益事业财政奖补

工程名称：新建4m宽水泥混凝土道路73m

重点村项目清单

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040203007005	水泥混凝土	1.名称:水泥混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 商混 3.厚度:18cm厚 4.洒水自然养护 5.详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	292	73.05	21330.6
2	060104013005	培路肩	1.名称:培路肩 2.土壤类别:一二类土 3.压实度不低于94% 4.详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>3</sup>	10.95	4.32	47.3
3	060104007005	路床(槽)压实	1.名称:路床(槽)压实 2.部位:机动车道 3.压实度不低于94% 4.详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	438	1.73	757.74
4	04B021	伸缩缝切割	1.名称:伸缩缝切割 2.深度:4cm 3.间隔:4m 4.详见相关图纸设计及规范要求	m	73	3.28	239.44
5	04B022	横向缩缝	1.名称:横向缩缝 2.填缝料:玛蹄脂 3.间隔:4m 4.详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	2.92	34.97	102.11

6	04B023	横向胀缝	1. 名称:横向胀缝 2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.06	171.33	10.28	
7	04B024	胀缝	1. 名称:胀缝 2. 填缝料:塑料油膏 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.2	27.55	5.51	
8	040901001001	构件钢筋(传力杆)	1. 名称:传力杆 2. $\phi 20$ 带套筒 3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.006	7066.67	42.4	
本页小计							22535.38	

## 分部分项工程项目清单计价表

标段:唐河县桐寨铺镇大毛庄村

2026年农村公益事业财政奖补

工程名称:新建4m宽水泥混凝土道路73m

重点村项目清单

第2页 共2页

合 计	22535.38
-----	----------

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 4m 宽水泥混凝土道路 73m    标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单    第 1 页 共 8 页

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m <sup>2</sup>
项目特征	1. 名称:水泥混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 商混 3. 厚度:18cm 厚 4. 洒水自然养护 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.94
1.1	普工	工日	0.03747	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0666	-	-	134	8.92
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.75	6.75
2	材料费	-	-	-	-	-	46.33
2.1	铁件	kg	0.065	-	-	2.5	0.16
2.2	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.3	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.0261	-	-	3.85	0.1
2.5	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.3	0.21
2.6	预拌混凝土	m <sup>3</sup>	0.1554	-	-	290	45.07
2.7	其他材料费	元	0.726472	-	-	1	0.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	65.27
5	管理费	-	-	-	-	-	4.46

6	利润	-	-				3.32
综合单价							73.05

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 4m 宽水泥混凝土道路 73m    标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单    第 2 页 共 8 页

项目编码	060104013005	项目名称	培路肩				计量单位	m3
项目特征	1. 名称:培路肩 2. 土壤类别:一二类土 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.9	
1.1	普工	工日	0.00706	-	-	87.1	0.61	
1.2	一般技工	工日	0.00936	-	-	134	1.25	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.03	1.03	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17	
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.00027	-	-	503.72	0.14	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.07	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.72	
6	利润	-	-	-	-	-	0.53	
综合单价							4.32	

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 4m 宽水泥混凝土道路 73m    标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单    第 3 页 共 8 页

项目编码	060104007005	项目名称	路床(槽)压实			计量单位	m <sup>2</sup>
项目特征	1. 名称:路床(槽)压实 2. 部位:机动车道 3. 压实度不低于 94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.29
1.1	普工	工日	0.00941	-	-	87.1	0.82
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.47	0.47
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	夯实机电动	台班	0.00502	-	-	26.47	0.13
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	1.43
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.1
综合单价							1.73

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新建 4m 宽水泥混凝土道路 73m    标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单    第 4 页 共 8 页

项目编码	04B021	项目名称	伸缩缝切割			计量单位	m
项目特征	1. 名称:伸缩缝切割						

	2. 深度:4cm 3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.64
1.1	普工	工日	0.00325	-	-	87.1	0.28
1.2	一般技工	工日	0.0058	-	-	134	0.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0.84
2.1	水	m3	0.055	-	-	3.85	0.21
2.2	其他材料费	元	0.033172	-	-	1	0.03
2.3	金刚石锯片	片	0.0026	-	-	230	0.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00375	-	-	29.57	0.11
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	2.6
5	管理费	-	-	-	-	-	0.39
6	利润	-	-	-	-	-	0.29
综合单价							3.28

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 新建 4m 宽水泥混凝土道路 73m    标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单    第 5 页 共 8 页

项目编码	04B022	项目名称	横向缩缝	计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 横向缩缝 2. 填缝料: 玛蹄脂				

	3. 间隔:4m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.82
1.1	普工	工日	0.03404	-	-	87.1	2.96
1.2	一般技工	工日	0.04463	-	-	134	5.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.87	4.87
2	材料费	-	-	-	-	-	17.15
2.1	木柴	kg	1.98	-	-	0.18	0.36
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.4
2.3	其他材料费	元	0.355711	-	-	1	0.36
2.4	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01
2.5	石油沥青玛蹄脂	m3	0.0048	-	-	3130.56	15.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	31.18
5	管理费	-	-	-	-	-	2.22
6	利润	-	-	-	-	-	1.57
综合单价							34.97

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 新建 4m 宽水泥混凝土道路 73m      标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单      第 6 页 共 8 页

项目编码	04B023	项目名称	横向胀缝	计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 横向胀缝				

	2. 填缝料:玛蹄脂 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	62.5
1.1	普工	工日	0.124333	-	-	87.1	10.83
1.2	一般技工	工日	0.220967	-	-	134	29.61
1.3	其他人工费	元	1	-	-	22	22
2	材料费	-	-	-	-	-	82.33
2.1	水	m <sup>3</sup>	0.105	-	-	3.85	0.4
2.2	其他材料费	元	1.419567	-	-	1	1.42
2.3	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	230	1.01
2.4	石粉	kg	12.74	-	-	0.39	4.97
2.5	石油沥青	t	0.0127	-	-	2785.5	35.38
2.6	石棉	kg	12.6	-	-	3.1	39.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.67
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	沥青熔化炉	台班	0.0003	-	-	323.45	0.1
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.34	0.34
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	145.5
5	管理费	-	-	-	-	-	14.83
6	利润	-	-	-	-	-	11
综合单价							171.33

**分部分项工程项目清单综合单价分析表**

项目编号	04B024	项目名称	胀缝				计量单位	m <sup>2</sup>
项目特征	1. 名称:胀缝 2. 填缝料:塑料油膏 3. 间隔:200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	19	
1.1	普工	工日	0.0378	-	-	87.1	3.29	
1.2	一般技工	工日	0.0672	-	-	134	9	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.7	6.7	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.45	
2.1	其他材料费	元	0.00659	-	-	1	0.01	
2.2	塑料油膏	kg	0.035	-	-	12.55	0.44	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.25	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0039	-	-	35.87	0.14	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.1	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	19.7	
5	管理费	-	-	-	-	-	4.5	
6	利润	-	-	-	-	-	3.35	
综合单价							27.55	

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编号	040901001001	项目名称	构件钢筋 (传力杆)			计量单位	t
------	--------------	------	------------	--	--	------	---

项目特征	1. 名称:传力杆 2. $\phi 20$ 带套筒 3. 间隔 200m 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1871.67
1.1	普工	工日	2.914	-	-	87.1	253.81
1.2	一般技工	工日	7.136	-	-	134	956.22
1.3	其他人工费	元	1	-	-	661.67	661.67
2	材料费	-	-	-	-	-	4343.33
2.1	滑石粉	kg	33.11	-	-	0.82	27.15
2.2	底漆	kg	5.54	-	-	17.1	94.73
2.3	石油沥青	kg	75.13	-	-	2.79	209.61
2.4	煤	kg	12	-	-	0.66	7.92
2.5	木柴	kg	2.87	-	-	0.18	0.52
2.6	钢筋	kg	1025	-	-	3.56	3649
2.7	汽油	kg	2.67	-	-	8.62	23.02
2.8	塑料管	m	70.35	-	-	4.7	330.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.67
3.1	钢筋切断机	台班	0.64	-	-	40.37	25.84
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	10	10
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	6251.67
5	管理费	-	-	-	-	-	493.33
6	利润	-	-	-	-	-	321.67
综合单价							7066.67

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：新建 4m 宽水泥混凝土道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农  
路 73m 村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
本页小计							—	—		—	
合 计							—	—		—	

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：新建 4m 宽水泥混凝土 2026 年农村公益事业财政奖补重  
道路 73m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	425.39	详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	283.6	详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	58.55	详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	117.09	详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	58.55	详见明细表 E.3.2
本页小计				943.18	--
合 计				943.18	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：新建 4m 宽水泥混凝土道 标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农  
路 73m 村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确 定）金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

# 暂列金额明细表

标段：唐河县桐  
寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村  
公益事业财政  
奖补重点村项

工程名称：新建 4m 宽水泥混凝土道路 73m

目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基 础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金 额(元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列 金额						
2	未确定工程暂列金 额						
2.1							
3	未确定服务暂列金 额						
3.1							
4	未确定其他暂列金 额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：新建 4m 宽水泥混凝土 2026 年农村公益事业财政奖补重  
道路 73m 点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
本页小计								--	
合计								--	

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：新建 4m 宽水泥混凝土道路 73m

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E.8.2。

# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：新建 4m 宽水泥混凝土道路 73m

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率 B”，并计算填写“金额 C<sub>1</sub>”， $C_1 = A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub>”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub>”。



# 增值税计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：新建 4m 宽水泥混凝土道路 73m

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	23478.56	9	2113.07
合 计					2113.07

# 发包人提供材料一览表

标段：唐河县桐  
寨铺镇大毛庄村  
2026年农村公益  
事业财政奖补重  
点村项目清单

工程名称：新建 4m 宽水泥混凝土道路 73m

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合 计						--	--

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：新建 4m 宽水泥混凝土道路  
73m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026 年农村公益事业财政奖补重  
点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C <sub>0</sub> (元)	投标报 价 (元)	风险幅度系 数 r (%)	价格信 息 C <sub>i</sub> (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。





种植池 1061m 工程

---

## 投标总价

投标人：河南禹泰建设有限公司（盖章）

2026 年 06 月 24 日


河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称： 种植池 1061m  
唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项  
标段名称： 目清单

## 投标总价

投标总价（小写）： 107,747.79  
（大写）： 壹拾万柒仟柒佰肆拾柒元柒角玖分

投 标 人 ： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）

法定代表人  
或其授权人 ： 王飞  （签字或盖章）

编 制 人 ：  汪东升



编 制 时 间 ： 2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明

工程名称：种植池 1061m



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：种植池 1061m



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026年农村公益事业财政奖补

工程名称：种植池 1061m

重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	93380.74
2	措施项目	5470.44
2.1	其中：安全生产措施项目	2467.37
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	8896.61
合 计		107,747.79

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：种植池 1061m

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101001007	挖一般土方	1. 名称:挖土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖掘机挖, 自卸汽车运输 4. 运距:自行考虑 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	190.98	11.62	2219.19
2	040103002001	一般回填方	1. 名称:回填方 2. 土壤类别:一二类土 3. 机械回填 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	63.66	21.52	1369.96
3	080101010001	原土碾压、夯实	1. 名称:素土夯实 2. 系数 $\geq 0.94$ 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	636.6	1.73	1101.32
4	040305001001	垫层	1. 名称:C20 混凝土垫层 2. 材料品种、规格:C20 商砼 3. 厚度:10cm 厚 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	21.22	372.12	7896.39
5	040305004002	青砖墙	1. 名称:青砖墙 2. 部位:墙体 3. 材料品种:青砖 4. 砂浆强度等级:M7.5 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	137.93	585.76	80793.88
本页小计							93380.74
合 计							93380.74

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：种植池 1061m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 5 页

项目编码	040101001007	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:挖土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖掘机挖, 自卸汽车运输 4. 运距:自行考虑 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.64
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.29	0.29
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.34
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002177	-	-	1149.61	2.5
3.2	履带式推土机	台班	0.000653	-	-	857	0.56
3.3	自卸汽车	台班	0.010951	-	-	521.53	5.71
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.57	1.57
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	10.98
5	管理费	-	-	-	-	-	0.43
6	利润	-	-	-	-	-	0.21
综合单价							11.62

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：种植池 1061m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 2 页 共 5 页

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:回填方 2. 土壤类别:一二类土 3. 机械回填 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.27
1.1	普工	工日	0.11867	-	-	87.1	10.34
1.2	其他人工费	元	1	-	-	5.93	5.93
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.56
3.1	夯实机电动	台班	0.05501	-	-	26.47	1.46
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.1
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	17.83
5	管理费	-	-	-	-	-	2.47
6	利润	-	-	-	-	-	1.22
综合单价							21.52

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：种植池 1061m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 3 页 共 5 页

项目编码	080101010001	项目名称	原土碾压、夯实			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:素土夯实						

	2. 系数 $\geq 0.94$ 3. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.29
1.1	普工	工日	0.00941	-	-	87.1	0.82
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.47	0.47
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	夯实机电动	台班	0.00502	-	-	26.47	0.13
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	1.43
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.1
综合单价							1.73

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：种植池 1061m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 4 页 共 5 页

项目编码	040305001001	项目名称	垫层			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:C20 混凝土垫层 2. 材料品种、规格:C20 商砼 3. 厚度:10cm 厚 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	65.98
1.1	普工	工日	0.14	-	-	87.1	12.19

1.2	一般技工	工日	0.175	-	-	134	23.45	
1.3	高级技工	工日	0.035	-	-	201	7.04	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	23.3	23.3	
2	材料费	-	-	-	-	-	283.61	
2.1	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	280	282.8	
2.2	水	m3	0.21	-	-	3.85	0.81	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	349.59	
5	管理费	-	-	-	-	-	14.21	
6	利润	-	-	-	-	-	8.32	
综合单价								372.12

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：种植池 1061m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 5 页 共 5 页

项目编码	040305004002	项目名称	青砖墙			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:青砖墙 2. 部位:墙体 3. 材料品种:青砖 4. 砂浆强度等级:M7.5 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	232.56
1.1	普工	工日	0.5244	-	-	87.1	45.68
1.2	一般技工	工日	0.7867	-	-	134	105.42
1.3	其他人工费	元	1	-	-	81.47	81.47

2	材料费	-	-	-	-	-	286.34
2.1	水	m3	0.1691	-	-	3.85	0.65
2.2	预拌砌筑砂浆	m3	0.2279	-	-	330	75.21
2.3	青砖	千块	0.5262	-	-	400	210.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.46
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0093	-	-	197.4	1.84
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.62	1.62
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	522.36
5	管理费	-	-				40.92
6	利润	-	-				22.48
综合单价							585.76

# 材料暂估单价及调整表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农

工程名称：种植池 1061m

村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注		
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)				
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>			D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
本页小计								—	—			—	
合 计								—	—				—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026年农村公益事业财政奖补重点

工程名称：种植池 1061m

村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2467.37	详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1644.92	详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	339.54	详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	679.07	详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	339.54	详见明细表 E.3.2
本页小计				5470.44	--
合 计				5470.44	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农

工程名称：种植池 1061m

村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确 定）金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

# 暂列金额明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026 年农村公益事业财政奖补重点  
村项目清单

工程名称：种植池 1061m

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
	本页小计	-	-				-
	合 计	-	-				-

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026 年农村公益事业财政奖补重

工程名称：种植池 1061m 点村项目清单 第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额 ±（元）	备注
		不含 税价 格	增值 税	含税价 格	不含 税价 格	增值 税	含税价格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
	本页小计							--	
	合计							--	

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛

庄村 2026 年农村公益事业

工程名称：种植池 1061m

财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E.8.2。

# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村公益事业财政  
奖补重点村项目清单

工程名称：种植池 1061m

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub> ” “费率 B”，并计算填写“金额 C<sub>1</sub> ”， C<sub>1</sub> =A<sub>1</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub> ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub> ”， 并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub> ”， C<sub>2</sub> =A<sub>2</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub> ”。



# 增值税计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政

奖补重点村项目清单

工程名称：种植池 1061m

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	98851.18	9	8896.61
合 计					8896.61

# 发包人提供材料一览表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农

工程名称：种植池 1061m

村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	备注
本页小计						--	--
合 计						--	--

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026年农村公益事业财政奖补重

工程名称：种植池 1061m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 $C_0$ (元)	投标报 价 (元)	风险幅度 系数 $r$ (%)	价格信 息 $C_i$ (元)	价差 $\Delta C$ (元)	价差调整 金额 $\Delta P$ (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。





太阳能路灯 73 盏      工程

---

## 投标总价

投标人：      河南禹泰建设有限公司（盖章）

2026 年 06 月 24 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称： 太阳能路灯 73 盏  
唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项目  
标段名称： 清单

## 投标总价

投标总价（小写）： 159,899.60  
（大写）： 壹拾伍万玖仟捌佰玖拾玖元陆角

投 标 人 ： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）

法定代表人  
或其授权人 ： 王飞 （签字或盖章）

编 制 人 ： 汪东升

编 制 时 间 ： 2026 年 06 月 24 日



# 投标报价填报说明

工程名称：太阳能路灯 73 盏



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题

等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：太阳能路灯 73 盏



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：太阳能路灯 73 盏

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	144945.15
2	措施项目	1751.73
2.1	其中：安全生产措施项目	790.04
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	13202.72
合 计		159,899.60

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村公益事业财政奖

工程名称：太阳能路灯 73 盏

补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040805001001	常规照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度:6m 高单臂立杆,灯杆壁厚 4.0mm,内外热镀锌防腐处理,镀锌厚度≥85um,表面白色喷塑处理;单臂长 1.5m; LED100W 光源, 60W 800*670 单晶光伏板, 60A 蓄电池, SKD 控制器, MPPT 太阳能控制器, 由厂家配套提供, 厂家包安装 3. 接地极:D20 镀锌圆钢 L=2.5m (含 1mD10 镀锌圆钢接地线) 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:C25 钢筋混凝土基础, 350*350*950mm, 150mm 厚碎石垫层 5. 详见相关图纸设计及规范要求	套	73	1985.55	144945.15
本页小计							144945.15
合 计							144945.15

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太阳能路灯 73 盏

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 2 页

项目编号	040805001001	项目名称	常规照明灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称:太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度:6m 高单臂立杆,灯杆壁厚 4.0mm,内外热镀锌防腐处理,镀锌厚度 $\geq 85\mu\text{m}$ ,表面白色喷塑处理;单臂长 1.5m;LED100W 光源,60W 800*670 单晶光伏板,60A 蓄电池,SKD 控制器,MPPT 太阳能控制器,由厂家配套提供,厂家包安装 3. 接地极:D20 镀锌圆钢 L=2.5m (含 1mD10 镀锌圆钢接地线) 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:C25 钢筋混凝土基础,350*350*950mm,150mm 厚碎石垫层 5. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	160.08
1.1	普工	工日	0.269031	-	-	87.1	23.43
1.2	一般技工	工日	0.594486	-	-	134	79.66
1.3	高级技工	工日	0.003421	-	-	201	0.69
1.4	其他人工费	元	1	-	-	56.3	56.3
2	材料费	-	-	-	-	-	1742.69
2.1	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	-	-	12.35	12.47
2.2	直脚	个	2.02	-	-	5.5	11.11
2.3	羊角熔断器	个	1.01	-	-	2.75	2.78
2.4	其他材料费	元	0.70009	-	-	1	0.7
2.5	电焊条	kg	0.1785	-	-	39	6.96

2.6	钢锯条	条	1.275	-	-	0.5	0.64
2.7	扁钢	kg	0.221	-	-	3.03	0.67
2.8	沥青漆	kg	0.017	-	-	14.95	0.25
2.9	无纺土工布	m <sup>2</sup>	0.014884	-	-	8.58	0.13
2.10	水	m <sup>3</sup>	0.019307	-	-	3.85	0.07
2.11	电	kW·h	0.051868	-	-	0.74	0.04
2.12	预拌混凝土	m <sup>3</sup>	0.117539	-	-	290	34.09
2.13	钢筋	kg	2.55	-	-	3.43	8.75
2.14	镀锌铁丝	kg	0.08235	-	-	5.95	0.49
2.15	钢筋	kg	13.325	-	-	3.285	43.77
2.16	低碳钢焊条	kg	0.03614	-	-	5.2	0.19
2.17	碎石	m <sup>3</sup>	0.1989	-	-	80	15.91
2.18	太阳能路灯	套	1	-	-	1600	1600
2.19	D20 镀锌圆钢	m	0.85	-	-	4.32	3.67
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	35.4
3.1	载重汽车	台班	0.0448	-	-	398.64	17.86

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太阳能路灯 73 盏

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 2 页 共 2 页

3.2	交流弧焊机	台班	0.20315	-	-	57.02	11.58
3.3	钢筋调直机	台班	0.001093	-	-	35.16	0.04

3.4	钢筋切断机	台班	0.001412	-	-	40.37	0.06
3.5	钢筋弯曲机	台班	0.003544	-	-	24.56	0.09
3.6	直流弧焊机	台班	0.00429	-	-	87.68	0.38
3.7	电焊条烘干箱	台班	0.000429	-	-	16.25	0.01
3.8	电动夯实机	台班	0.0168	-	-	25.49	0.43
3.9	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.96	4.96
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	1938.17
5	管理费	-	-				31.11
6	利润	-	-				16.27
综合单价							1985.55



# 措施项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026年农村公益事业财政奖补重

工程名称：太阳能路灯 73 盏

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	790.04	详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	526.7	详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	108.75	详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	217.49	详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	108.75	详见明细表 E.3.2
本页小计				1751.73	--
合 计				1751.73	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年

工程名称：太阳能路灯 73 盏

农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确 定）金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

# 暂列金额明细表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年

工程名称：太阳能路灯 73 盏

农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
	本页小计	-	-				-
	合 计	-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



# 计日工表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财

工程名称：太阳能路灯 73 盏

政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E. 8. 2。

# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村公益事业财政奖

工程名称：太阳能路灯 73 盏

补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率 B”，并计算填写“金额 C<sub>1</sub>”， $C_1 = A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub>”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub>”。



# 增值税计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：太阳能路灯 73 盏

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	146696.88	9	13202.72
合 计					13202.72









0.4×0.4m 矩形排水渠 55m 工程

## 投标总价

投标人：河南禹泰建设有限公司（盖章）

2026 年 06 月 24 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称： 0.4×0.4m 矩形排水渠 55m

唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项


标段名称： 目清单



## 投标总价

投标总价（小写）： 59,309.53

（大写）： 伍万玖仟叁佰零玖元伍角叁分

投 标 人 ： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）

法定代表人  
或其授权人 ： 王飞  （签字或盖章）

编 制 人 ：  汪东升  （签字及盖章）

编 制 时 间 ： 2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明

工程名称：0.4×0.4m 矩形排水渠 55m



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：0.4×0.4m 矩形排水渠 55m



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号：

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。



# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农

工程名称：0.4×0.4m 矩形排水渠 55m 村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土类别:一、二类土 3. 人机配合挖土 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	49.5	3.44	170.28
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 名称:沟槽土方回填 2. 填方来源:附近 20m 内原土回填 3. 密实度:≥94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	22.94	5.13	117.68
3	040103003001	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 弃料品种:素土 3. 运距自行考虑 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	22.55	7.27	163.94
4	040501020002	混凝土渠道	1. 名称:混凝土渠道 2. 断面规格:0.4*0.4m 3. 厚度:15cm 4. 混凝土强度等级:C25 5. 混凝土种类:预拌 6. 其他:详见相关图纸设计及规范要求	m	55	665.5	36602.5
5	040304003001	预制混凝土板	1. 名称:钢筋混凝土盖板 2. 部位:盖板 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土种类:预拌 5. 尺寸:60*46*12cm 6. 其他:详见相关图纸设计及规范要求	m3	3.74	440.13	1646.09

6	010202009001	水泥砂浆倒角	1. 名称:1:2 水泥砂浆 2. 厚度:10cm 厚 3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级:1:2 水泥砂浆坐浆 4. 其他:详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.61	22.34	13.63
本页小计							38714.12

## 分部分项工程项目清单计价表

标段:唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

工程名称:0.4×0.4m 矩形排水渠 55m

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	080206002001	预制构件钢筋	1. 名称:预制盖板钢筋 2. 钢筋规格:10mm 3. 其他:详见相关图纸设计及规范要求	t	0.881	6563.42	5782.37
8	04B001	沥青麻丝填缝	1. 名称:沥青麻丝填缝 2. 宽度:2cm 3. 其他:详见相关图纸设计及规范要求	m2	2.75	31.18	85.75
9	070109006001	沟道(槽)壁板模板	1. 名称:沟道(槽)壁板模板、盖板模板 2. 其他:详见相关图纸设计及规范要求	m2	104.5	62.43	6523.94
本页小计							12392.06
合 计							51106.18

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：0.4×0.4m 矩形排水渠 55m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 9 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土类别:一、二类土 3. 人机配合挖土 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.61
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.26	0.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.58
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001882	-	-	1149.61	2.16
3.2	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	857	0.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.19
5	管理费	-	-	-	-	-	0.17
6	利润	-	-	-	-	-	0.08
综合单价							3.44

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：0.4×0.4m 矩形排水渠 55m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 2 页 共 9 页

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
------	--------------	------	----------	--	--	------	----

项目特征	1. 名称:沟槽土方回填 2. 填方来源:附近 20m 内原土回填 3. 密实度:≥94% 4. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.03
1.1	普工	工日	0.01425	-	-	87.1	1.24
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.79	0.79
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.5
3.1	履带式推土机	台班	0.00241	-	-	857	2.07
3.2	夯实机电动	台班	0.00547	-	-	26.47	0.14
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.29	0.29
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	4.53
5	管理费	-	-	-	-	-	0.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.2
综合单价							5.13

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 0.4×0.4m 矩形排水渠 55m      标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单      第 3 页 共 9 页

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置	计量单位	m <sup>3</sup>
项目特征	1. 名称:余方弃置 2. 弃料品种:素土 3. 运距自行考虑 4. 详见相关图纸设计及规范要求				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.93
3.1	自卸汽车	台班	0.010951	-	-	521.53	5.71
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.22	1.22
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	6.93
5	管理费	-	-	-	-	-	0.23
6	利润	-	-	-	-	-	0.11
综合单价							7.27

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 0.4×0.4m 矩形排水渠 55m

标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 4 页 共 9 页

项目编码	040501020002	项目名称	混凝土渠道			计量单位	m
项目特征	1. 名称: 混凝土渠道 2. 断面规格: 0.4*0.4m 3. 厚度: 15cm 4. 混凝土强度等级: C25 5. 混凝土种类: 预拌 6. 其他: 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	294.71
1.1	普工	工日	0.6638	-	-	87.1	57.82
1.2	一般技工	工日	0.9958	-	-	134	133.44
1.3	其他人工费	元	1	-	-	103.46	103.46

2	材料费	-	-	-	-	-	301.39
2.1	水	m3	0.9285	-	-	3.85	3.57
2.2	电	kW·h	0.7642	-	-	0.74	0.57
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	290	292.9
2.4	塑料薄膜	m2	1.2602	-	-	0.26	0.33
2.5	其他材料费	元	4.023387	-	-	1	4.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	596.1
5	管理费	-	-	-	-	-	41.13
6	利润	-	-	-	-	-	28.27
综合单价							665.5

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：0.4×0.4m 矩形排水渠 55m      标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单      第 5 页 共 9 页

项目编码	040304003001	项目名称	预制混凝土板			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:钢筋混凝土盖板 2. 部位:盖板 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土种类:预拌 5. 尺寸:60*46*12cm 6. 其他:详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	103.93
1.1	普工	工日	0.2206	-	-	87.1	19.21
1.2	一般技工	工日	0.2757	-	-	134	36.94

1.3	高级技工	工日	0.0551	-	-	201	11.08
1.4	其他人工费	元	1	-	-	36.7	36.7
2	材料费	-	-	-	-	-	300.73
2.1	无纺土工布	m <sup>2</sup>	0.546	-	-	8.58	4.68
2.2	水	m <sup>3</sup>	0.657	-	-	3.85	2.53
2.3	电	kW·h	0.8324	-	-	0.74	0.62
2.4	预拌混凝土	m <sup>3</sup>	1.01	-	-	290	292.9
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	404.66
5	管理费	-	-	-	-	-	22.37
6	利润	-	-	-	-	-	13.1
综合单价							440.13

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：0.4×0.4m 矩形排水渠 55m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 6 页 共 9 页

项目编码	010202009001	项目名称	水泥砂浆倒角			计量单位	m <sup>2</sup>
项目特征	1. 名称:1:2 水泥砂浆 2. 厚度:10cm 厚 3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级:1:2 水泥砂浆坐浆 4. 其他:详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.15
1.1	普工	工日	0.016451	-	-	87.1	1.43
1.2	一般技工	工日	0.0288	-	-	134	3.86
1.3	高级技工	工日	0.03697	-	-	201	7.43

1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.43	1.43	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.87	
2.1	水	m3	0.00857	-	-	3.85	0.03	
2.2	预拌水泥砂浆	m3	0.0116	-	-	330	3.83	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.52	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.001961	-	-	197.4	0.39	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	18.54	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.31	
6	利润	-	-	-	-	-	1.49	
综合单价								22.34

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：0.4×0.4m 矩形排水渠 55m      标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单      第 7 页 共 9 页

项目编码	080206002001	项目名称	预制构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 名称: 预制盖板钢筋 2. 钢筋规格: 10mm 3. 其他: 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2040.89
1.1	普工	工日	3.179	-	-	87.1	276.89
1.2	一般技工	工日	7.783	-	-	134	1042.92
1.3	其他人工费	元	1	-	-	721.08	721.08
2	材料费	-	-	-	-	-	3607.91
2.1	钢筋	kg	1020	-	-	3.48	3549.6

2.2	镀锌铁丝	kg	9.8	-	-	5.95	58.31	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	26.86	
3.1	钢筋切断机	台班	0.133	-	-	40.37	5.37	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.393	-	-	24.56	9.65	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.84	11.84	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	5675.66	
5	管理费	-	-				537.85	
6	利润	-	-				349.91	
综合单价								6563.42

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：0.4×0.4m 矩形排水渠 55m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 8 页 共 9 页

项目编码	04B001	项目名称	沥青麻丝填缝			计量单位	m2
项目特征	1. 名称：沥青麻丝填缝 2. 宽度：2cm 3. 其他：详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.62
1.1	普工	工日	0.04807	-	-	87.1	4.19
1.2	一般技工	工日	0.05875	-	-	134	7.87
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.56	6.56
2	材料费	-	-	-	-	-	8.09
2.1	其他材料费	元	0.148282	-	-	1	0.15
2.2	石油沥青	kg	2.1624	-	-	2.79	6.03
2.3	木柴	kg	0.99	-	-	0.18	0.18

2.4	麻丝	kg	0.54	-	-	3.2	1.73	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	26.71	
5	管理费	-	-				2.65	
6	利润	-	-				1.82	
综合单价								31.18

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：0.4×0.4m 矩形排水渠 55m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 9 页 共 9 页

项目编码	070109006001	项目名称	沟道(槽)壁板模板			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:沟道(槽)壁板模板、盖板模板 2. 其他: 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	37.13
1.1	普工	工日	0.0792	-	-	87.1	6.9
1.2	一般技工	工日	0.099	-	-	134	13.27
1.3	高级技工	工日	0.0198	-	-	201	3.98
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.99	12.99
2	材料费	-	-	-	-	-	12.21
2.1	板方材	m3	0.0037	-	-	2100	7.77
2.2	组合钢模板	kg	0.197	-	-	4.3	0.85
2.3	钢支撑	kg	0.464	-	-	5.02	2.33
2.4	钢模板连接件	kg	0.118	-	-	4.3	0.51
2.5	圆钉	kg	0.042	-	-	7	0.29
2.6	铁件	kg	0.082	-	-	2.5	0.21

2.7	脱模剂	kg	0.1	-	-	1.79	0.18	
2.8	模板嵌缝料	kg	0.05	-	-	1.65	0.08	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34	
3.1	木工平刨床	台班	0.0026	-	-	22.39	0.06	
3.2	木工圆锯机	台班	0.003	-	-	25.04	0.08	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.21	0.21	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	49.68	
5	管理费	-	-				8.04	
6	利润	-	-				4.71	
综合单价								62.43

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：0.4×0.4m 矩形排水渠    标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

工程名称：0.4×0.4m 矩形排水渠 2026 年农村公益事业财政奖补重

55m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1491.19	详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	994.13	详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	205.23	详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	410.45	详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	205.23	详见明细表 E.3.2
本页小计				3306.23	--
合 计				3306.23	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农

工程名称：0.4×0.4m 矩形排水渠 55m 村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确 定）金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—





# 计日工表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：0.4×0.4m 矩形排水渠 55m

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E.8.2。

# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政

奖补重点村项目清单

工程名称：0.4×0.4m 矩形排水渠 55m

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率 B”，并计算填写“金额 C<sub>1</sub>”， $C_1 = A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub>”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub>”。





# 发包人提供材料一览表

标段：唐河县桐  
寨铺镇大毛庄村  
2026年农村公益  
事业财政奖补重  
点村项目清单

工程名称：0.4×0.4m矩形排水渠 55m

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	备注
本页小计						--	--
合 计						--	--

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026年农村公益事业财政奖补重

工程名称：0.4×0.4m矩形排水渠 55m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 $C_0$ (元)	投标报 价 (元)	风险幅度系 数 $r$ (%)	价格信 息 $C_i$ (元)	价差 $\Delta C$ (元)	价差调整 金额 $\Delta P$ (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。





桥 I 8×6m 工程

---

## 投标总价

投标人： 河南禹泰建设有限公司（盖章）

2026 年 06 月 24 日


河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004


工程名称： 桥 I 8×6m  
唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项  
标段名称： 目清单

### 投标总价

投标总价（小写）： 196,546.17  
（大写）： 壹拾玖万陆仟伍佰肆拾陆元壹角柒分

投 标 人 ： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）

法定代表人  
或其授权人 ： 王飞  （签字或盖章）

编 制 人 ：  汪东升  （盖章）

编 制 时 间 ： 2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明

工程名称：桥 I 8×6m



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题

等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：桥 I 8×6m



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。



# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农  
村公益事业财政奖补重点村项目清单

工程名称：桥 I 8×6m

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥 I 8*6m 1 座					170368.49
1	040101003001	挖基坑土方	1. 名称:挖基坑土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 运距:自行考虑 5. 人机配合挖土 6. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	648.96	3.62	2349.24
2	040103002001	一般回填方	1. 名称:回填方 2. 密实度要求:不低于 95% 3. 土壤类别:一二类土 4. 回填方式:机械回填 5. 其他:详见相关图纸设计及规范要求	m3	389.38	24.57	9567.07
3	040103003001	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 弃料品种:附近弃置土方 3. 自卸汽车运输, 运距自行考虑 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	259.58	7.27	1887.15
4	040303012001	混凝土连续板	1. 名称:C30 现浇砼桥板 2. 部位:桥板 3. 混凝土强度等级:C30 4. 厚度:45cm 5. 混凝土种类:预拌 6. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	21.6	455.83	9845.93
5	040303019001	桥面铺装	1. 名称:C30 现浇砼桥面铺装 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:8cm 4. 混凝土种类:预拌 5. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	3.52	391.74	1378.92
本页小计							25028.31

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农

工程名称：桥 I 8×6m

村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040303024001	混凝土其他构件	1. 名称:C30 钢筋砼防撞墩 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:预拌 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	3.5	419.94	1469.79
7	040303005001	混凝土墩(台)身	1. 名称:C30 砼桥台 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 其他:详见相关图纸设计及规范要求	m3	63	410.9	25886.7
8	040305001001	垫层	1. 名称:碎石垫层 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:10cm 厚碎石垫层 3. 其他:详见相关图纸设计及规范要求	m3	6.34	264.9	1679.47
9	040303004001	混凝土墩(台)帽	1. 名称:C30 钢筋砼台帽 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:预拌 4. 其他:详见相关图纸设计及规范要求	m3	5.5	417.01	2293.56
10	040303002001	混凝土基础	1. 名称:C25 砼基础 2. 混凝土强度:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 其他:详见相关图纸设计及规范要求	m3	29.38	369.34	10851.21
11	040901001002	构件钢筋	1. 名称:带肋钢筋 HPB400 2. 钢筋直径:16mm 3. 其他:详见相关图纸设计及规范要求	t	2.786	5610.43	15630.66
12	040901001003	构件钢筋	1. 名称:带肋钢筋 HPB400 2. 钢筋直径:28mm 3. 其他:详见相关图纸设计及规范要求	t	2.402	4652.96	11176.41
本页小计							68987.8

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村

工程名称：桥 I 8×6m

公益事业财政奖补重点村项目清单

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040901001004	构件钢筋	1. 名称:带肋钢筋 HPB400 2. 钢筋直径:10mm 3. 其他:详见相关图纸 设计及规范要求	t	1.22	6563.43	8007.38
14	040901001005	构件钢筋	1. 名称:带肋钢筋 HPB400 2. 钢筋直径:12mm 3. 其他:详见相关图纸 设计及规范要求	t	0.68	6234.19	4239.25
15	040901001006	构件钢筋	1. 名称:带肋钢筋 HPB400 2. 钢筋直径:14mm 3. 其他:详见相关图纸 设计及规范要求	t	0.269	5833.12	1569.11
16	040205009001	伸缩缝	1. 名称:伸缩缝 2. 填缝材料:聚乙烯泡 沫板 3. 其他:详见相关图纸 设计及规范要求	m <sup>2</sup>	6.36	21.33	135.66
17	040308009001	桥面防水层	1. 名称:桥面防水 2. 材料:SBS 改性沥青卷 材 3. 其他:详见相关图纸 设计及规范要求	m <sup>2</sup>	4.8	40.47	194.26
18	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 名称:C30 砼挡墙 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:105cm 5. 其他:详见相关图纸 设计及规范要求	m <sup>3</sup>	31.16	401.92	12523.83
19	040303020001	混凝土桥头搭板	1. 名称:C30 混凝土桥头 搭板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 其他:详见相关图纸 设计及规范要求	m <sup>3</sup>	3.97	413.25	1640.6

20	040305001002	垫层	1. 名称:砂砾石垫层 2. 石料规格:5~80 3. 厚度:15cm 4. 其他:详见相关图纸 设计及规范要求	m <sup>2</sup>	22.8	263.62	6010.54
本页小计							34320.63

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村2026年农村公益事业财政奖

工程名称：桥 I 8×6m

补重点村项目清单

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	04B001	标志牌	1. 材质:烧制烤瓷片 2. 尺寸:200mm*300mm 3. 安装:内嵌安装 4. 其他:详见相关图纸 设计及规范要求	块	2	101.69	203.38
22	040308008001	桥面排(泄)水管	1. 名称:桥面排水管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ75 4. 壁厚:2.3mm 5. 其他:详见相关图纸 设计及规范要求	m	0.8	92.46	73.97
23	081102002001	拆除钢筋混凝土	1. 名称:拆除圬工 2. 机械拆除钢筋砼, 自 卸汽车运废渣 3. 运距自行考虑 4. 其他:详见相关图纸 设计及规范要求	m <sup>3</sup>	80	521.93	41754.4
本页小计							42031.75
合 计							170368.49

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 23 页

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:挖基坑土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 运距:自行考虑 5. 人机配合挖土 6. 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.64
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.29	0.29
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.67
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002661	-	-	801.5	2.13
3.2	履带式推土机	台班	0.000266	-	-	857	0.23
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.31	0.31
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	3.31
5	管理费	-	-	-	-	-	0.21
6	利润	-	-	-	-	-	0.1
综合单价							3.62

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 2 页 共 23 页

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 名称: 回填方 2. 密实度要求: 不低于 95% 3. 土壤类别: 一二类土 4. 回填方式: 机械回填 5. 其他: 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.39
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.71	6.71
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	20.4
5	管理费	-	-	-	-	-	2.79
6	利润	-	-	-	-	-	1.38
综合单价							24.57

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 3 页 共 23 页

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置				计量单位	m3
项目特征	1. 名称:余方弃置 2. 弃料品种:附近弃置土方 3. 自卸汽车运输,运距自行考虑 4. 详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.93	
3.1	自卸汽车	台班	0.010951	-	-	521.53	5.71	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.22	1.22	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	6.93	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.23	
6	利润	-	-	-	-	-	0.11	
综合单价							7.27	

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 桥 I 8×6m

标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 4 页 共 23 页

项目编码	040303012001	项目名称	混凝土连续板			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:C30 现浇砼桥板 2. 部位:桥板 3. 混凝土强度等级:C30 4. 厚度:45cm 5. 混凝土种类:预拌 6. 详见相关图纸设计及规范要求						

序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	109.15
1.1	普工	工日	0.2316	-	-	87.1	20.17
1.2	一般技工	工日	0.2895	-	-	134	38.79
1.3	高级技工	工日	0.0579	-	-	201	11.64
1.4	其他人工费	元	1	-	-	38.55	38.55
2	材料费	-	-	-	-	-	309.41
2.1	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	300	303
2.2	无纺土工布	m2	0.4439	-	-	8.58	3.81
2.3	水	m3	0.441	-	-	3.85	1.7
2.4	电	kW·h	1.2229	-	-	0.74	0.9
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	418.56
5	管理费	-	-	-	-	-	23.51
6	利润	-	-	-	-	-	13.76
综合单价							455.83

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 5 页 共 23 页

项目编码	040303019001	项目名称	桥面铺装	计量单位	m2
项目特征	1. 名称:C30 现浇砼桥面铺装 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:8cm 4. 混凝土种类:预拌				

5. 详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	59.76
1.1	普工	工日	0.1448	-	-	87.1	12.61
1.2	一般技工	工日	0.1919	-	-	134	25.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	21.43	21.43
2	材料费	-	-	-	-	-	306.78
2.1	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	300	303
2.2	水	m3	0.1905	-	-	3.85	0.73
2.3	其他材料费	元	3.044659	-	-	1	3.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	366.54
5	管理费	-	-	-	-	-	14.44
6	利润	-	-	-	-	-	10.76
综合单价							391.74

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 6 页 共 23 页

项目编码	040303024001	项目名称	混凝土其他构件	计量单位	m3
项目特征	1. 名称:C30 钢筋砼防撞墩 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:预拌 4. 详见相关图纸设计及规范要求				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	84.31
1.1	普工	工日	0.1789	-	-	87.1	15.58
1.2	一般技工	工日	0.2237	-	-	134	29.98
1.3	高级技工	工日	0.0447	-	-	201	8.98
1.4	其他人工费	元	1	-	-	29.77	29.77
2	材料费	-	-	-	-	-	306.86
2.1	预拌混凝土	m <sup>3</sup>	1.01	-	-	300	303
2.2	无纺土工布	m <sup>2</sup>	0.235	-	-	8.58	2.02
2.3	水	m <sup>3</sup>	0.3665	-	-	3.85	1.41
2.4	电	kW·h	0.579	-	-	0.74	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	391.17
5	管理费	-	-	-	-	-	18.15
6	利润	-	-	-	-	-	10.62
综合单价							419.94

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 7 页 共 23 页

项目编码	040303005001	项目名称	混凝土墩(台)身	计量单位	m <sup>3</sup>
项目特征	1. 名称:C30 砼桥台 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 其他:详见相关图纸设计及规范要求				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	79.52
1.1	普工	工日	0.1687	-	-	87.1	14.69
1.2	一般技工	工日	0.2109	-	-	134	28.26
1.3	高级技工	工日	0.0422	-	-	201	8.48
1.4	其他人工费	元	1	-	-	28.08	28.08
2	材料费	-	-	-	-	-	304.22
2.1	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	300	303
2.2	无纺土工布	m2	0.0405	-	-	8.58	0.35
2.3	水	m3	0.1171	-	-	3.85	0.45
2.4	电	kW·h	0.5638	-	-	0.74	0.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	383.74
5	管理费	-	-	-	-	-	17.13
6	利润	-	-	-	-	-	10.03
综合单价							410.9

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 桥 I 8×6m

标段: 唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 8 页 共 23 页

项目编码	040305001001	项目名称	垫层			计量单位	m3
项目特征	1. 名称: 碎石垫层 2. 垫层材料种类、配合比、厚度: 10cm 厚碎石垫层 3. 其他: 详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	122

1.1	普工	工日	0.4474	-	-	87.1	38.97	
1.2	一般技工	工日	0.2983	-	-	134	39.97	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	43.06	43.06	
2	材料费	-	-	-	-	-	108.11	
2.1	其他材料费	元	2.031167	-	-	1	2.03	
2.2	碎石	m3	1.326	-	-	80	106.08	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.61	
3.1	电动夯实机	台班	0.112	-	-	25.49	2.85	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.76	0.76	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	233.72	
5	管理费	-	-	-	-	-	18.48	
6	利润	-	-	-	-	-	12.7	
综合单价								264.9

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 9 页 共 23 页

项目编码	040303004001	项目名称	混凝土墩(台)帽			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:C30 钢筋砼台帽 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:预拌 4. 其他:详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	82.16
1.1	普工	工日	0.1743	-	-	87.1	15.18
1.2	一般技工	工日	0.2179	-	-	134	29.2

1.3	高级技工	工日	0.0436	-	-	201	8.76	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	29.02	29.02	
2	材料费	-	-	-	-	-	306.79	
2.1	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	300	303	
2.2	无纺土工布	m2	0.2058	-	-	8.58	1.77	
2.3	水	m3	0.4179	-	-	3.85	1.61	
2.4	电	kW·h	0.5638	-	-	0.74	0.42	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	388.95	
5	管理费	-	-				17.7	
6	利润	-	-				10.36	
综合单价								417.01

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 10 页 共 23 页

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:C25 砼基础 2. 混凝土强度:C25 3. 混凝土种类:预拌 4. 其他:详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	55.45
1.1	普工	工日	0.1177	-	-	87.1	10.25
1.2	一般技工	工日	0.1471	-	-	134	19.71
1.3	高级技工	工日	0.0294	-	-	201	5.91

1.4	其他人工费	元	1	-	-	19.58	19.58	
2	材料费	-	-	-	-	-	294.96	
2.1	无纺土工布	m <sup>2</sup>	0.1279	-	-	8.58	1.1	
2.2	水	m <sup>3</sup>	0.1659	-	-	3.85	0.64	
2.3	电	kW·h	0.4457	-	-	0.74	0.33	
2.4	预拌混凝土	m <sup>3</sup>	1.01	-	-	290	292.9	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	350.41	
5	管理费	-	-	-	-	-	11.94	
6	利润	-	-	-	-	-	6.99	
综合单价								369.34

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 11 页 共 23 页

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 名称：带肋钢筋 HPB400 2. 钢筋直径：16mm 3. 其他：详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1470.36
1.1	普工	工日	2.29	-	-	87.1	199.46
1.2	一般技工	工日	5.607	-	-	134	751.34
1.3	其他人工费	元	1	-	-	519.56	519.56
2	材料费	-	-	-	-	-	3448.8
2.1	钢筋	kg	1025	-	-	3.315	3397.88

2.2	镀锌铁丝	kg	6.13	-	-	5.95	36.47	
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	5.2	14.46	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	51.38	
3.1	钢筋切断机	台班	0.097	-	-	40.37	3.92	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.333	-	-	24.56	8.18	
3.3	直流弧焊机	台班	0.33	-	-	87.68	28.93	
3.4	电焊条烘干箱	台班	0.033	-	-	16.25	0.54	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	9.81	9.81	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	4970.54	
5	管理费	-	-				387.68	
6	利润	-	-				252.21	
综合单价								5610.43

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 12 页 共 23 页

项目编码	040901001003	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 名称:带肋钢筋 HPB400 2. 钢筋直径:28mm 3. 其他:详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	840.86
1.1	普工	工日	1.31	-	-	87.1	114.1
1.2	一般技工	工日	3.206	-	-	134	429.6
1.3	其他人工费	元	1	-	-	297.15	297.15
2	材料费	-	-	-	-	-	3434.08

2.1	镀锌铁丝	kg	3.5	-	-	5.95	20.83	
2.2	钢筋	kg	1025	-	-	3.33	3413.25	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.9	
3.1	钢筋切断机	台班	0.083	-	-	40.37	3.35	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.148	-	-	24.56	3.63	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.91	4.91	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	4286.84	
5	管理费	-	-	-	-	-	221.82	
6	利润	-	-	-	-	-	144.3	
综合单价								4652.96

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 13 页 共 23 页

项目编码	040901001004	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 名称:带肋钢筋 HPB400 2. 钢筋直径:10mm 3. 其他:详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2040.89
1.1	普工	工日	3.179	-	-	87.1	276.89
1.2	一般技工	工日	7.783	-	-	134	1042.92
1.3	其他人工费	元	1	-	-	721.08	721.08
2	材料费	-	-	-	-	-	3607.91
2.1	镀锌铁丝	kg	9.8	-	-	5.95	58.31
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.48	3549.6

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	26.86
3.1	钢筋切断机	台班	0.133	-	-	40.37	5.37
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.393	-	-	24.56	9.65
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.84	11.84
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	5675.66
5	管理费	-	-	-	-	-	537.86
6	利润	-	-	-	-	-	349.91
综合单价							6563.43

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 14 页 共 23 页

项目编码	040901001005	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 名称：带肋钢筋 HPB400 2. 钢筋直径：12mm 3. 其他：详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1880.26
1.1	普工	工日	2.929	-	-	87.1	255.12
1.2	一般技工	工日	7.17	-	-	134	960.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	664.36	664.36
2	材料费	-	-	-	-	-	3481.44
2.1	镀锌铁丝	kg	8.17	-	-	5.95	48.61
2.2	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	5.2	14.46
2.3	钢筋	kg	1025	-	-	3.335	3418.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	54.37

3.1	钢筋切断机	台班	0.113	-	-	40.37	4.56	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.334	-	-	24.56	8.2	
3.3	直流弧焊机	台班	0.33	-	-	87.68	28.93	
3.4	电焊条烘干箱	台班	0.033	-	-	16.25	0.54	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	12.13	12.13	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	5416.07	
5	管理费	-	-	-	-	-	495.66	
6	利润	-	-	-	-	-	322.46	
综合单价								6234.19

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 15 页 共 23 页

项目编码	040901001006	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 名称:带肋钢筋 HPB400 2. 钢筋直径:14mm 3. 其他:详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1607.43
1.1	普工	工日	2.504	-	-	87.1	218.1
1.2	一般技工	工日	6.13	-	-	134	821.42
1.3	其他人工费	元	1	-	-	567.91	567.91
2	材料费	-	-	-	-	-	3474.5
2.1	镀锌铁丝	kg	7	-	-	5.95	41.65
2.2	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	5.2	14.46
2.3	钢筋	kg	1025	-	-	3.335	3418.38

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	52.16
3.1	钢筋切断机	台班	0.097	-	-	40.37	3.92
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.333	-	-	24.56	8.18
3.3	直流弧焊机	台班	0.33	-	-	87.68	28.93
3.4	电焊条烘干箱	台班	0.033	-	-	16.25	0.54
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	10.6	10.6
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	5134.09
5	管理费	-	-	-	-	-	423.53
6	利润	-	-	-	-	-	275.5
综合单价							5833.12

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 16 页 共 23 页

项目编码	040205009001	项目名称	伸缩缝			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:伸缩缝 2. 填缝材料:聚乙烯泡沫板 3. 其他:详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.16
1.1	普工	工日	0.0125	-	-	87.1	1.09
1.2	一般技工	工日	0.0251	-	-	134	3.36
1.3	高级技工	工日	0.0042	-	-	201	0.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.86	2.86
2	材料费	-	-	-	-	-	10.47
2.1	聚乙烯泡沫板	m2	1.05	-	-	9.97	10.47

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	18.63
5	管理费	-	-				1.7
6	利润	-	-				1
综合单价							21.33

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 17 页 共 23 页

项目编码	040308009001	项目名称	桥面防水层			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:桥面防水 2. 材料:SBS 改性沥青卷材 3. 其他:详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.18
1.1	普工	工日	0.02038	-	-	87.1	1.78
1.2	一般技工	工日	0.04076	-	-	134	5.46
1.3	高级技工	工日	0.00679	-	-	201	1.36
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.58	4.58
2	材料费	-	-	-	-	-	22.68
2.1	SBS 改性沥青卷材	kg	1.89	-	-	12	22.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	柏油喷布器	台班	0.003	-	-	57.45	0.17
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	36.1
5	管理费	-	-				2.76

6	利润	-	-				1.61
综合单价							40.47

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 18 页 共 23 页

项目编码	040303015001	项目名称	混凝土挡墙墙身				计量单位	m3
项目特征	1. 名称:C30 砼挡墙 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:105cm 5. 其他:详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	72.8	
1.1	普工	工日	0.1545	-	-	87.1	13.46	
1.2	一般技工	工日	0.1931	-	-	134	25.88	
1.3	高级技工	工日	0.0386	-	-	201	7.76	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	25.71	25.71	
2	材料费	-	-	-	-	-	304.28	
2.1	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	300	303	
2.2	无纺土工布	m2	0.0328	-	-	8.58	0.28	
2.3	水	m3	0.126	-	-	3.85	0.49	
2.4	电	kW·h	0.6971	-	-	0.74	0.52	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	377.08	
5	管理费	-	-	-	-	-	15.67	

6	利润	-	-				9.17
综合单价							401.92

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 19 页 共 23 页

项目编码	040303020001	项目名称	混凝土桥头搭板				计量单位	m3
项目特征	1. 名称:C30 混凝土桥头搭板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:预拌 4. 厚度:18cm 5. 其他:详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	75.94	
1.1	普工	工日	0.1611	-	-	87.1	14.03	
1.2	一般技工	工日	0.2014	-	-	134	26.99	
1.3	高级技工	工日	0.0403	-	-	201	8.1	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	26.82	26.82	
2	材料费	-	-	-	-	-	311.37	
2.1	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	300	303	
2.2	无纺土工布	m2	0.6667	-	-	8.58	5.72	
2.3	水	m3	0.441	-	-	3.85	1.7	
2.4	电	kW·h	1.284	-	-	0.74	0.95	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	387.31	
5	管理费	-	-	-	-	-	16.36	

6	利润	-	-				9.58
综合单价							413.25

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 20 页 共 23 页

项目编码	040305001002	项目名称	垫层				计量单位	m2
项目特征	1. 名称:砂砾石垫层 2. 石料规格:5~80 3. 厚度:15cm 4. 其他:详见相关图纸设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	106.88	
1.1	普工	工日	0.392	-	-	87.1	34.14	
1.2	一般技工	工日	0.2613	-	-	134	35.01	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	37.72	37.72	
2	材料费	-	-	-	-	-	126.24	
2.1	其他材料费	元	1.636968	-	-	1	1.64	
2.2	砂子中砂	m3	0.4292	-	-	100	42.92	
2.3	砾石	m3	1.021	-	-	80	81.68	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.2	
3.1	电动夯实机	台班	0.0995	-	-	25.49	2.54	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.66	0.66	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	236.32	
5	管理费	-	-				16.18	
6	利润	-	-				11.12	

综合单价	263.62
------	--------

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 21 页 共 23 页

项目编码	04B001	项目名称	标志牌			计量单位	块
项目特征	1. 材质：烧制烤瓷片 2. 尺寸：200mm*300mm 3. 安装：内嵌安装 4. 其他：详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	49.01
1.1	普工	工日	0.065	-	-	87.1	5.66
1.2	一般技工	工日	0.194	-	-	134	26
1.3	其他人工费	元	1	-	-	17.35	17.35
2	材料费	-	-	-	-	-	33.24
2.1	抱箍	套	4.08	-	-	4.8	19.58
2.2	高强螺栓	套	4.08	-	-	2	8.16
2.3	烧制烤瓷片	块	1	-	-	5.5	5.5
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	82.25
5	管理费	-	-	-	-	-	11.14
6	利润	-	-	-	-	-	8.3
综合单价							101.69

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 22 页 共 23 页

项目编码	040308008001	项目名称	桥面排(泄)水管			计量单位	m
项目特征	1. 名称:桥面排水管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ75 4. 壁厚:2.3mm 5. 其他:详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.63
1.1	普工	工日	0.0427	-	-	87.1	3.72
1.2	一般技工	工日	0.0855	-	-	134	11.46
1.3	高级技工	工日	0.0142	-	-	201	2.85
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.6	9.6
2	材料费	-	-	-	-	-	39.43
2.1	膨胀螺栓	10 套	0.24	-	-	20	4.8
2.2	接头管箍	个	1.1	-	-	15	16.5
2.3	PVC 管缩节	只	0.31	-	-	4.8	1.49
2.4	PVC 胶水	kg	0.008	-	-	30	0.24
2.5	PVC 塑料管	m	1.02	-	-	13	13.26
2.6	PVC 管弯头	个	0.54	-	-	5.8	3.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16.26
3.1	平台作业升降车	台班	0.05	-	-	303.93	15.2
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.06	1.06

4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	83.32
5	管理费	-	-				5.76
6	利润	-	-				3.38
综合单价							92.46

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥 I 8×6m

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 23 页 共 23 页

项目编码	081102002001	项目名称	拆除钢筋混凝土			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:拆除圪工 2. 机械拆除钢筋砼, 自卸汽车运废渣 3. 运距自行考虑 4. 其他:详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	363.37
1.1	普工	工日	1.0679	-	-	87.1	93.01
1.2	一般技工	工日	1.0679	-	-	134	143.1
1.3	其他人工费	元	1	-	-	127.26	127.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0.52
2.1	合金钢钻头	个	0.03	-	-	10	0.3
2.2	六角空心钢	kg	0.047	-	-	2.88	0.14
2.3	高压风管	m	0.006	-	-	13.22	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	76.53
3.1	电动空气压缩机	台班	0.431	-	-	117.2	50.51
3.2	手持式风动凿岩机	台班	0.86	-	-	11.26	9.68

3.3	自卸汽车	台班	0.017647	-	-	627.12	11.07	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.27	5.27	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	440.42	
5	管理费	-	-				53.29	
6	利润	-	-				28.22	
综合单价								521.93



# 措施项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026 年农村公益事业财政奖补重

工程名称：桥 I 8×6m

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	4487.46	详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2991.64	详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	617.5	详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	1235	详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	617.5	详见明细表 E.3.2
本页小计				9949.1	--
合 计				9949.1	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农

工程名称：桥 I 8×6m

村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确 定）金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

# 暂列金额明细表

标段：唐河县桐  
寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村  
公益事业财政  
奖补重点村项  
目清单

工程名称：桥 I 8×6m

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政

奖补重点村项目清单

工程名称：桥 I 8×6m

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率 B”，并计算填写“金额 C<sub>1</sub>”， $C_1 = A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub>”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub>”。











维修桥 工程

---

## 投标总价

投标人： 河南禹泰建设有限公司（盖章）

2026 年 06 月 24 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称： 维修桥  
唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年  
农村公益事业财政奖补重点村项  
标段名称： 目清单

## 投标总价

投标总价（小写）： 103,550.69  
（大写）： 壹拾万叁仟伍佰伍拾元陆角玖分

投 标 人 ： 河南禹泰建设有限公司 （盖章）

法定代表人  
或其授权人 ： 王飞 （签字或盖章）

编 制 人 ： 汪东升



编 制 时 间 ： 2026 年 06 月 24 日

# 投标报价填报说明

工程名称：维修桥



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：维修桥



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村

2026 年农村公益事业财政奖补

工程名称：维修桥

重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	90117.28
2	措施项目	4883.35
2.1	其中：安全生产措施项目	2202.61
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	8550.06
	合 计	103,550.69

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村公益事业财政

工程名称：维修桥

奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	04B001	钢管护栏（双侧 16m）	1. 栏杆标准段间距为 2.0m，栏杆高度 1.2m，10mm 钢板封边 2、基座预埋钢板 $\delta = 10$ 250*250 预埋 $\Phi 16$ 三级钢四根，单根长度 1022m 3、 $\Phi 83 \times 4$ 不锈钢管扶手连接处采用 $\Phi 95 \times 4$ 套管焊接， $\Phi 40 \times 3$ 不锈钢管横撑三道连接处采用 $\Phi 49 \times 3$ 套管焊接，标准段 $\Phi 30 \times 3$ 不锈钢立管间距 125mm 4、其它详见相关图纸设计及规范要求	m	16	5632.33	90117.28
本页小计							90117.28
合 计							90117.28

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：维修桥

清单

第 1 页 共 1 页

项目编码	04B001	项目名称	钢管护栏（双侧 16m）			计量单位	m
项目特征	1. 栏杆标准段间距为 2.0m，栏杆高度 1.2m，10mm 钢板封边 2. 基座预埋钢板 $\delta=10$ 250*250 预埋 $\phi 16$ 三级钢四根，单根长度 1022m 3. $\phi 83 \times 4$ 不锈钢管扶手连接处采用 $\phi 95 \times 4$ 套管焊接， $\phi 40 \times 3$ 不锈钢管横撑三道连接处采用 $\phi 49 \times 3$ 套管焊接，标准段 $\phi 30 \times 3$ 不锈钢立管间距 125mm 4. 其它详见相关图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2223.39
1.1	普工	工日	3.4426	-	-	87.1	299.85
1.2	一般技工	工日	7.184	-	-	134	962.66
1.3	高级技工	工日	0.9252	-	-	201	185.97
1.4	其他人工费	元	1	-	-	774.92	774.92
2	材料费	-	-	-	-	-	2471.32
2.1	焊接钢管	t	0.3816	-	-	4716.8	1799.93
2.2	中厚钢板	kg	29.68	-	-	3.42	101.51
2.3	低合金钢焊条	kg	7.7052	-	-	14.2	109.41
2.4	环氧富锌底漆	kg	4.072	-	-	36.44	148.38
2.5	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.2028	-	-	31.7	6.43
2.6	钢筋	kg	12.7212	-	-	3.38	43

2.7	氧气	m3	2.936	-	-	3.82	11.22	
2.8	乙炔气	m3	0.8216	-	-	28	23	
2.9	型钢	kg	8.34	-	-	3.4	28.36	
2.10	低碳钢焊条	kg	1.7478	-	-	5.2	9.09	
2.11	乙炔气	kg	0.2118	-	-	8.82	1.87	
2.12	中厚钢板	kg	40.38	-	-	3.42	138.1	
2.13	钢筋	kg	14.58	-	-	3.5	51.03	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	155.92	
3.1	交流弧焊机	台班	1.36	-	-	83.57	113.66	
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.16066	-	-	16.25	2.61	
3.3	钢筋切断机	台班	0.0036	-	-	40.37	0.15	
3.4	直流弧焊机	台班	0.2466	-	-	87.68	21.62	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	17.89	17.89	
4	1+2+3 小计	-	-	-	-	-	4850.63	
5	管理费	-	-				488.42	
6	利润	-	-				293.28	
综合单价								5632.33



# 措施项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村  
2026 年农村公益事业财政奖补重

工程名称：维修桥

点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2202.61	详见明细表 E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1468.41	详见明细表 E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	303.08	详见明细表 E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	606.17	详见明细表 E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	303.08	详见明细表 E.3.2
本页小计				4883.35	--
合 计				4883.35	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村 2026 年农

工程名称：维修桥

村公益事业财政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确 定）金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

# 暂列金额明细表

标段：唐河县桐  
寨铺镇大毛庄  
村 2026 年农村  
公益事业财政  
奖补重点村项  
目清单

工程名称：维修桥

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



# 计日工表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄村2026年农村公益事业财

工程名称：维修桥

政奖补重点村项目清单

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表 E.8.2。

# 总承包服务费计价表

标段：唐河县桐寨铺镇大毛庄

村 2026 年农村公益事业财政

奖补重点村项目清单

工程名称：维修桥

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub> ”“费率 B”，并计算填写“金额 C<sub>1</sub> ”， $C_1 = A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub> ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub> ”，并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub> ”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub> ”。









