

唐河县 2023 年燃气居民用户安全装置加装 项目

单一来源采购方式 论证报告

采购人：唐河县城市管理局

招标代理机构：唐河县龙建工程管理有限公司

日期：2023 年 6 月 21 日



一、论证概况一览表：

项目名称	唐河县 2023 年燃气居民用户安全装置加装项目
论证范围	采购方式和采购文件
论证时间	2023 年 6 月 21 日
论证地点	唐河县龙建工程管理有限公司评标室
与会人员	论证专家、监督人代表、采购人代表

二、论证小组成员名单：

序号	姓名	单位	职务/职称	论证小组中担任的工作
1	张海建	南阳市高级技工学院	副高	组员
2	王宏宇	南阳技师学院	高工	组员
3	赵讯蕃	河南祐亚律师事务所	律师	组员

三、论证结果及修改办法

(一)采购方式、采购文件论证结果

专家一：按照《河南省政府办公厅关于进一步规范全省管道燃气经营加强安全管理的意见》（豫政办〔2022〕48号），河南省《2023年燃气居民用户安全装置加装工作推进方案》（豫燃专班〔2023〕4号）及《南阳市城燃气安全排查整治工作专班文件》（宛燃专班〔2023〕9号）要求，住宅管道天然气全部加装自闭阀，燃气具连接管必须使用金属软管，消除居民用户燃气安全隐患，现组织实施，为了在原服务（河南华嘉盛能源产业有限公司）的基础上保持服务的连续性，加装燃气产品的安全性，方便后期维护，只能由河南华嘉盛能源产业有限公司注册成立的唐河华嘉盛燃气有限公司来实施本项目，唐河华嘉盛燃气有限公司为本项目的唯一供应商，符合《政府采购法》第三十一条第一项规定。

专家二：根据《河南省政府办公厅关于进一步规范全省管道燃气经营加强安全管理的意见》，河南省《2023年燃气居民用户安全装置加装工作推进方案》、《南阳市城镇燃气安全排查整治工作专班文件》、《唐河县城镇燃气安全排查整治专班文件要求》住宅管道天然气全部加装自闭阀，燃气具连接管必须使用金属软管。该工程实施必须由持有特许经营管道燃气经营权的特定单位来组织实施，根据唐河县实际情况，具有唐河县城镇管道燃气特许经营权的单位，只有唐河华嘉盛燃气有限公司，符合《中华人民共和国政府采购法》第31条第1款规定的单一来源采

购情形，供应商为唐河县华嘉盛燃气有限公司。

专家三：根据《河南省政府办公厅关于进一步规范全省管道燃气经营加强安全管理的意见》（豫政办〔2022〕48号）河南省《2023年燃气居民用户安全装置加装工作推进方案》（豫燃专班〔2023〕4号）及《南阳市城镇燃气安全排查整治工作专班文件》（宛燃专班〔2023〕9号）要求，县内住宅管道天然气需要全部加装自闭阀，燃气具连接管必须使用金属软管，消除居民用户燃气安全隐患。现需采购自闭阀，金属软管及安装服务。在安装过程中需要停气，并需由专业的企业实施，因我县燃气管道为特许经营，本次实施过程中需持有特许经营企业协助允许且根据特许经营协议，本项目的安装也应由特许经营企业承担，因此本项目具有来源唯一性，符合《政府采购法》第31条第1项规定，本项目采用单一来源方式采购，唯一供应商是特许经营企业，唐河华嘉盛能源有限公司。

四、附件

（一）论证会议人员签到表

采购人签到表

论证时间：2023年6月21日

项目名称：唐河县2023年燃气居民用户安全装置加装项目

采购人：唐河县城市管理局

采购代理机构：唐河县龙建工程管理有限公司

序号	姓名	单位	联系电话	备注
1	与林	城市管理局	15539959617	
2				
3				
4				
5				

采购代理机构人员签到表

项目名称：唐河县2023年燃气居民用户安全装置加装项目

论证时间：2023年6月21日

采购人：唐河县城管局

采购代理公司：唐河县龙建工程管理有限公司

序号	姓名	单位名称	联系电话	备注
1	李甲申	唐河县龙建工程管理有限公司	18736629980	
2	刘瑾	---	18625626308	
3	程露	---	19139222805	
4				
5				

监督人签到表

项目名称：唐河县2023年燃气居民用户安全装置加装项目

论证时间：2023年6月21日

采购人：唐河县城管局

采购代理机构：唐河县龙建工程管理有限公司

序号	姓名	单位	职位	联系电话
1	郝召军	唐河县财政局		13937717698
2				
3				
4				
5				
6				

论证专家签到表

论证时间：2023年6月21日

项目名称：唐河县2023年燃气居民用户安全装置加装项目

采购人：唐河县城市管理局

采购代理公司：唐河县龙建工程管理有限公司

序号	姓名	单位	职称	联系电话
1	张润建	南阳市高级技工学校	副高	15237770386
2	赵河嵩	河南恒亚律师事务所	律师	13603417562
3	王宏宇	南阳技师学院	高工	13663052432
4				
5				

(二) 专家意见表

单一来源专家论证意见表

论证日期：2023 年 6 月 21 日

采购单位	唐河县城市管理局
项目名称	唐河县 2023 年燃气居民用户安全装置加装项目
项目预算金额	240 元/每户（费用由县财政、实施安全装置改造的燃气企业、居民各承担三分之一）
本项目拟采用单一来源方式理由	因唐河华嘉盛燃气有限公司为河南华嘉盛能源产业有限公司按照《唐河县管道燃气特许经营协议》有关约定并经唐河县城市管理局同意授权的全面履行河南华嘉盛能源产业有限公司与唐河县人民政府、唐河县城市管理局所签订的《合作经营协议》与《唐河县管道燃气特许经营协议》全部责任的燃气经营企业，为了在原服务的基础上保持服务的连续性，加装燃气产品的安全性，方便后期维护，只能由唐河华嘉盛燃气有限公司来实施本项目，为本项目的唯一供应商。因此本项目具有来源唯一性，符合《政府采购法》第三十一条第一项规定。
专家论证意见	<p>按照《河南省政府办公厅关于进一步规范全省管道燃气经营加强安全管理的意见》（豫政办〔2022〕48号）、河南省《2023年燃气居民用户安全装置加装工作推进方案》（豫燃安〔2023〕4号）及《南阳市城市燃气安全排查整治工作专班文件》（宛燃安〔2023〕9号）要求，住宅管道天然气全部加装自闭阀，燃气具连接管必须使用金属软管，消除居民用户燃气安全隐患。现组织实施，为了在原服务（河南华嘉盛能源产业有限公司）的基础上保持服务的连续性，加装燃气产品的安全性，方便后期维护，只能由河南华嘉盛能源产业有限公司注册成立的唐河华嘉盛燃气有限公司来实施本项目，唐河华嘉盛燃气有限公司为本项目的唯一供应商，符合《政府采购法》第三十一条第一项规定。</p> <p>专家名字：张元建 工作单位：南阳市翰林学校 职称：副高</p>

<p>专家论证意见</p>	<p>根据《河南省政府办公厅关于进一步规范全省管道燃气经营加强安全管理意见》、河南省《2023年燃气居民用户安全装置加装工作推进方案》、《南阳市城镇燃气安全隐患排查整治工作专班文件》、《唐河县城镇燃气安全隐患排查整治工作专班要求》、住宅管道天然气全部加装自闭阀，燃气具连接管必须使用金属软管。该工程实施必须由持有特许经营管道燃气经营权的特定单位组织实施。根据唐河县实际情况，具有唐河县城市管道燃气特许经营权的单位，只有河南华嘉盛燃气有限公司，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十条第一款规定的单一来源采购情形，供应商为唐河华嘉盛燃气有限公司。</p> <p>专家名字：赵汇喜 工作单位：河南福利律师事务所 职称：律师</p>
<p>专家论证意见</p>	<p>根据《河南省政府办公厅关于进一步规范全省管道燃气经营加强安全管理的意见》（豫政办〔2022〕48号）、河南省《2023年燃气居民用户安全装置加装工作推进方案》（豫燃安班〔2023〕1号）及《南阳市城镇燃气安全隐患排查整治工作专班文件》（宛燃安班〔2023〕9号）要求，县内住宅管道天然气需全部加装自闭阀，燃气具连接管必须使用金属软管，消除居民用户燃气安全隐患。如需采购自闭阀、金属软管及安装服务。在安装过程中需要停气，并由专业的企业实施。因我县天然气管道为特许经营，本次实施过程需由特许经营企业协助、允许，且根据特许经营协议，本项目的安装也应由特许经营企业承担，因此本项目具有来源唯一性，符合《政府采购法》第三十条第（一）款规定，本项目应采用单一来源方式采购，唯一供应商是特许经营企业河南华嘉盛燃气有限公司。</p> <p>专家名字：王宏宇 工作单位：南阳技师学院 职称：高工</p>

专家论证意见表

论证日期：2023 年 6 月 21 日

采购单位	唐河县城市管理局
项目名称	唐河县 2023 年燃气居民用户安全装置加装项目
项目预算金额	240 元/每户（费用由县财政、实施安全装置改造的燃气企业、居民各承担三分之一）
专家论证意见	<p>本项目系唐河县 2023 年燃气居民用户安全装置加装项目，该项目是省委省政府、市委市政府确定的 2023 年重点民生实事。依据《南阳市 2023 年燃气居民用户安全装置加装工作推进方案》（宛燃造班〔2023〕9 号）、《唐河县城镇燃气隐患排查整治工作专班文件》（唐燃造班〔2023〕3 号）文件要求，应由特许经营管道燃气经营权的特定主体来组织实施。根据唐河县实际情况，具有唐河县城市管道燃气特许经营权的单位，只有河南华嘉盛能源产业有限公司一家，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款单一来源采购情形，同意适用单一来源方式采购，供应商为河南华嘉盛能源产业有限公司注册设立的唐河华嘉盛燃气有限公司。</p>

专家名字：

工作单位：

职称：

张保建

南阳市高级技工学校

副高

赵开喜

河南恒通律师事务所

律师

王宏宇

南阳技师学院

高工

论证小组成员签字:

赵河喜 王宏宇 张泗建

采购人代表签字:

马科

监督人代表签字:

郝学军

2023 年 6 月 21 日