

南阳市第十三中学校生物实验室仪器采购项目 采购合同

项目编号：南阳政采公开-2023-106

采购人：南阳市第十三中学校（以下简称甲方）

供应商：郑州共创教育科技有限公司（以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同标的：根据招标文件及其补充文件、中标方的投标文件及其澄清文件和甲方该采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格：大写：壹佰壹拾叁万捌仟捌佰陆拾肆元整 小写：(¥)：1138864.00 元

三、交货时间及地点：

1、以招标文件交货日期交货。

2、乙方自定运输方式，自付费用将中标设备送达甲方指定地点。

四、技术规格：

1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品质量。

五、附件、配件：

按产品说明及清单执行；包括乙方承诺提供的免费附件。

六、售后服务：

1、产品质量：中标人提供5年免费质保期，在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按质量保证承诺对产品出现的故障应免费上门服务。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

七、验收及异议：

1、第三方检测机构验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收单。

2、第三方检测机构在验收中，如果发现与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，并同时将该书面异议送达有关部门，第三方检测机构未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为第三方检测机构放弃自己的权利。乙方在接到第三方检测机构书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

八、付款方式：甲方验收合同约定的服务内容合格后，甲方在乙方开具发票且

具备付款条件之日起1个工作日内向乙方支付合同价的100%。

九、违约责任：

1、乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，甲方有权拒收。同时，乙方向需方支付合同款总额2%的违约金。

2、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付货款5%的违约金。

3、乙方逾期交付设备时，每逾1日乙方向甲方偿付合同款总额3%的滞纳金。逾期交货超过30天后，甲方有权决定是否继续履行合同。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由仲裁委员会仲裁。



十二、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十四、下列文件为本合同不可分割部分

- 1、招标文件
- 2、投标文件
- 3、供应商所做的其他承诺



十五、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

采购方(甲方)：  南阳市第十三中学校(公章)
法定代表人或授权代理人：

地址：南阳市文化路

开户银行：

账号：

供应商(乙方)：  郑州共创教育科技有限公司(公章)
法定代表人或授权代理人：

地址：郑州市金水区杨金路199号河南新科技市场3号楼12楼1201号

开户银行：中国建设银行郑州南阳路支行

账号：41001515010050207745

2023年12月22日

2023年12月22日

附表:

货物分项价格表

序号	货物名称	品牌型号	单位	数量	单价	小计	合计	交货日期	备注	
生物实验室										
1	教师演示台	领峰	LFYST-F2	张	1	11000	11000	11000	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
2	实验桌	领峰	LFSYZ-F1	张	24	2600	62400	62400	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
3	功能柱	领峰	LFGNZ-D1	个	24	450	10800	10800	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
4	水槽柜	领峰	LFSCG-P1	个	12	1850	22200	22200	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
5	上水装置	领峰	定制	套	13	180	2340	2340	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
6	下水装置	领峰	LFXSZZ-S3	套	12	180	2160	2160	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
7	三联水嘴	武洁	WJH0233A	套	12	350	4200	4200	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
8	学生安全电源	领峰	定制	套	24	330	7920	7920	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
9	教师总控电源	领峰	定制	套	1	3750	3750	3750	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
10	实验凳	领峰	LFSYD-D5	张	48	160	7680	7680	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
11	实验光源	领峰	LFSWD-XS1	套	25	155	3875	3875	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
12	教师椅	领峰	LFJSY-F4	张	1	800	800	800	合同签订后 20 日历天内	无

									供货安装调试完毕	
13	洗眼器	润旺达	WJH0355	套	1	780	780	780	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
14	电气布线安装 与调试（地面 以上部分）	沪盛	定制	套	1	3590	3590	3590	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
15	给、排水系统 安装与调试 （地面以上部 分）	联塑	定制	套	1	5850	5850	5850	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
16	黑板	共创	定制	套	1	1800	1800	1800	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
1 间生物实验室							大写：壹拾伍万壹仟壹佰肆拾伍元整 小写：151145.00 元			
4 间生物实验室							大写：陆拾万零肆仟伍佰捌拾元整 小写：604580.00 元			
生物准备室										
1	准备台	领峰	LFZBT-S2	张	1	13800	13800	13800	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
2	中央台试剂架	领峰	LFSJJ-F5	套	1	2150	2150	2150	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
3	滴水架	RWD	0362B	组	1	420	420	420	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
4	上水装置	领峰	定制	套	1	180	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
5	下水装置	领峰	LFXSZZ-S3	套	1	180	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
6	三联水嘴	武洁	WJH0233A	套	1	360	360	360	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无

7	仪器柜 (B)	领峰	LFYQG-C1	台	2	3100	6200	6200	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
8	药品柜 (B)	领峰	LFYPG-S1	台	4	3100	12400	12400	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
9	单面标本柜	领峰	LFBBG-F05	张	3	2600	7800	7800	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
10	办公桌	博德宝	BA-01	张	1	1050	1050	1050	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
11	办公椅	博德宝	BB-07	张	1	360	360	360	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
12	给排水系统	共创	定制	套	1	1400	1400	1400	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
1 间生物准备室							大写：肆万陆仟叁佰元整 小写：46300.00 元			
4 间生物准备室							大写：壹拾捌万伍仟贰佰元整 小写：185200.00 元			
生物标准仪器										
1、一般										
2	仪器车	齐鲁宏博	HB-54786	辆	2	600	1200	1200	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
3	生物显微镜	泰鲁奥山	XSP-62	台	2	2650	5300	5300	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
4	生物显微镜	齐鲁宏博	XSP-00	台	96	530	50880	50880	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
5	数码显微镜	博大	XSP-60	台	1	2700	2700	2700	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
6	生物显微镜	博大	XSP06	台	48	1150	55200	55200	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无

7	放大镜	齐鲁宏博	2051	个	28	2	56	56	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
8	望远镜	齐鲁宏博	2060	个	6	88	528	528	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
9、支架										
10	试管架	齐鲁宏博	3008	个	28	6	168	168	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
11、质量										
12	电子天平	齐鲁宏博	HC1003	台	1	590	590	590	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
13、专用仪器										
14、生物										
15	解剖器	齐鲁宏博	J2708	套	2	88	176	176	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
16	解剖器	齐鲁宏博	J2708-1	套	28	20	560	560	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
17	骨剪	齐鲁宏博	27004	把	1	42	42	42	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
18、模型										
19、生物										
20、植物模型										
21	植物细胞模型	齐鲁宏博	J3201	件	1	60	60	60	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
22	根纵剖模型	齐鲁宏博	33002	件	1	45	45	45	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
23	导管、筛管结构模型	齐鲁宏博	33003	件	1	70	70	70	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
24	单子叶植物茎	齐鲁宏博	33004	件	1	80	80	80	合同签订后 20 日历天内	无

	模型								供货安装调试完毕	
25	双子叶草本植物茎模型	齐鲁宏博	33005	件	1	70	70	70	合同签订后 20 日历天内供货安装调试完毕	无
26	叶构造模型	齐鲁宏博	33006	件	1	100	100	100	合同签订后 20 日历天内供货安装调试完毕	无
27	桃花模型	齐鲁宏博	33007	件	1	25	25	25	合同签订后 20 日历天内供货安装调试完毕	无
28	小麦花模型	齐鲁宏博	33008	件	1	80	80	80	合同签订后 20 日历天内供货安装调试完毕	无
29、动物模型										
30	蝗虫解剖模型	齐鲁宏博	3210	件	1	120	120	120	合同签订后 20 日历天内供货安装调试完毕	无
31	蛙胚胎发育模型	齐鲁宏博	J3211	件	1	95	95	95	合同签订后 20 日历天内供货安装调试完毕	无
32	草履虫模型	齐鲁宏博	33103	件	1	60	60	60	合同签订后 20 日历天内供货安装调试完毕	无
33	蚯蚓解剖模型	齐鲁宏博	J32212	件	1	140	140	140	合同签订后 20 日历天内供货安装调试完毕	无
34	血吸虫模型	齐鲁宏博	33105	件	1	80	80	80	合同签订后 20 日历天内供货安装调试完毕	无
35、人体及生理模型										
36	头、颈、躯干模型	齐鲁宏博	33201	件	1	520	520	520	合同签订后 20 日历天内供货安装调试完毕	无
37	人体骨骼模型	齐鲁宏博	33204	件	1	230	230	230	合同签订后 20 日历天内供货安装调试完毕	无
38	眼球解剖模型	齐鲁宏博	33209	件	15	70	1050	1050	合同签订后 20 日历天内供货安装调试完毕	无
39	眼球仪	向阳花	3303	件	1	340	340	340	合同签订后 20 日历天内供货安装调试完毕	无

40	心脏解剖模型	齐鲁宏博	33207	件	1	70	70	70	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
41	心脏解剖模型	齐鲁宏博	33208	件	15	32	480	480	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
42	喉解剖模型	齐鲁宏博	J3305	件	1	70	70	70	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
43	肺泡模型	齐鲁宏博	33210	件	1	80	80	80	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
44	脑解剖模型	齐鲁宏博	33211	件	1	80	80	80	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
45	耳解剖模型	齐鲁宏博	33212	件	1	70	70	70	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
46	男性泌尿生殖 系统模型	齐鲁宏博	332123	件	1	70	70	70	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
47	女性泌尿生殖 系统模型	齐鲁宏博	33214	件	1	70	70	70	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
48	皮肤结构模型	齐鲁宏博	J3314	件	1	70	70	70	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
49	肝、十二指肠、 胰脏模型	齐鲁宏博	J3316	件	1	70	70	70	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
50	人体肌肉模型	齐鲁宏博	33219	件	1	170	170	170	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
51	牙列及磨牙解 剖模型	齐鲁宏博	33221	件	1	80	80	80	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
52	膈肌运动模拟 器	齐鲁宏博	33225	件	1	155	155	155	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
53、标本										
54、生物										
55、生物标本										

56	鱼解剖标本	齐鲁宏博	43001	瓶	1	115	115	115	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
57	蛙解剖标本	齐鲁宏博	43002	瓶	1	135	135	135	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
58	蜥蜴解剖标本	齐鲁宏博	43003	瓶	1	135	135	135	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
59	鸽解剖标本	齐鲁宏博	43004	瓶	1	240	240	240	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
60	兔解剖标本	齐鲁宏博	43005	瓶	1	220	220	220	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
61	蛙发育顺序标本	齐鲁宏博	J4106	个	1	120	120	120	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
62	蛔虫标本	齐鲁宏博	43008	瓶	1	110	110	110	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
63	花序类型保色 浸制标本	齐鲁宏博	43009	瓶	1	190	190	190	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
64	花冠类型保色 浸制标本	齐鲁宏博	43010	瓶	1	165	165	165	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
65	褐藻类植物保 色浸制标本	齐鲁宏博	43011	瓶	1	98	98	98	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
66	红藻类植物保 色浸制标本	齐鲁宏博	43012	瓶	1	110	110	110	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
67	海葵标本	齐鲁宏博	43013	瓶	1	110	110	110	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
68	海蛰标本	齐鲁宏博	43014	瓶	1	110	110	110	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
69	寄居蟹标本	齐鲁宏博	43015	瓶	1	80	80	80	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
70	寄居蟹与其他 生物共生标本	齐鲁宏博	43016	瓶	1	80	80	80	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无

71	寄生绦虫囊尾蚴猪肉标本	齐鲁宏博	43017	瓶	48	60	2880	2880	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
72	珍贵植物保色浸制标本	齐鲁宏博	43021	瓶	1	98	98	98	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
73	葫芦藓生活史标本	齐鲁宏博	43022	瓶	1	45	45	45	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
74	蕨生活史标本	齐鲁宏博	J4153	瓶	1	40	40	40	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
75、生物干制标本										
76	蝗虫生活史标本	齐鲁宏博	43101	盒	1	110	110	110	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
77	蜜蜂生活史标本	齐鲁宏博	43012-1	盒	1	110	110	110	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
78	竹节虫拟态标本	齐鲁宏博	43103	盒	1	118	118	118	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
79	家蚕生活史标本	齐鲁宏博	43104	盒	1	70	70	70	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
80	菜粉蝶生活史标本	齐鲁宏博	43105	盒	1	70	70	70	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
81	兔骨骼标本	齐鲁宏博	J1414	盒	1	370	370	370	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
82	鱼骨骼标本	齐鲁宏博	43107	盒	1	190	190	190	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
83	蛙骨骼标本	齐鲁宏博	43108	盒	1	160	160	160	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
84	鸽骨骼标本	齐鲁宏博	43109	盒	1	355	355	355	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
85	验证基因分离规律玉米标本	齐鲁宏博	43110	套	1	30	30	30	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无

86	褐藻类植物原色覆膜标本	齐鲁宏博	43113	套	1	40	40	40	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
87	红藻类植物原色覆膜标本	齐鲁宏博	43114	套	1	110	110	110	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
88	珊瑚标本	齐鲁宏博	43115	盒	1	40	40	40	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
89	化石标本	齐鲁宏博	43116	盒	1	120	120	120	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
90	节肢动物标本	齐鲁宏博	43118	盒	1	40	40	40	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
91	昆虫标本	齐鲁宏博	43150	盒	1	30	30	30	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
92、植物玻片标本										
93	植物根尖纵切	齐鲁宏博	43201	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
94	顶芽纵切	齐鲁宏博	43202	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
95	南瓜茎纵切	齐鲁宏博	43203	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
96	单子叶植物茎横切	齐鲁宏博	43204	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
97	木本双子叶植物茎横切	齐鲁宏博	43206	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
98	蚕豆叶下表皮装片	齐鲁宏博	43208	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
99	植物细胞有丝分裂	齐鲁宏博	43209	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
100	胞间连丝切片	齐鲁宏博	43211	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无

101	地衣切片	齐鲁宏博	43212	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
102	蕨叶切片	齐鲁宏博	43213	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
103	蕨原叶体装片	齐鲁宏博	43214	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
104	蕨原叶体幼孢子体片	齐鲁宏博	43215	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
105	百合子房切片	齐鲁宏博	43217	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
106	荠菜幼胚切片	齐鲁宏博	43219	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
107	迎春叶横切	齐鲁宏博	43221	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
108	玉米种子纵切	齐鲁宏博	43222	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
109	洋葱鳞片叶表皮装片	齐鲁宏博	43223	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
110、藻类霉菌类生物玻片										
111	青霉装片	齐鲁宏博	43301	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
112	衣藻装片	齐鲁宏博	43303	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
113	细菌三型涂片	齐鲁宏博	43304	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
114	酵母菌装片	齐鲁宏博	43305	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
115	水绵接合生殖装片	齐鲁宏博	43306	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无

116	水绵装片	齐鲁宏博	43307	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
117	团藻装片	齐鲁宏博	43308	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
118	曲霉装片	齐鲁宏博	43309	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
119	伞蕈切片	齐鲁宏博	43310	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
120	黑根霉装片	齐鲁宏博	43311	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
121、动物玻片标本										
122	水螅纵切	齐鲁宏博	43401	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
123	蚯蚓横切	齐鲁宏博	43402	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
124	动物细胞有丝 分裂(马蛔虫 受精卵切片)	齐鲁宏博	43403	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
125	草履虫接合生 殖装片	齐鲁宏博	43404	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
126	草履虫分裂生 殖装片	齐鲁宏博	43405	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
127	囊虫装片	齐鲁宏博	43406	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
128	血吸虫雌雄合 抱装片	齐鲁宏博	43407	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
129	家蚊(雌)口器 装片	齐鲁宏博	43410	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
130	水螅带芽整体 装片	齐鲁宏博	43411	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无

131、组织与生理玻片标本										
132	单层扁平上皮装片	齐鲁宏博	43501	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
133	人皮过毛囊切片	齐鲁宏博	43503	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
134	人皮过汗腺切片	齐鲁宏博	43504	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
135	纤维结缔组织切片(腱纵切)	齐鲁宏博	43505	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
136	疏松结缔组织装片	齐鲁宏博	43506	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
137	人血涂片	齐鲁宏博	43507	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
138	骨骼肌纵横切	齐鲁宏博	43508	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
139	平滑肌分离装片	齐鲁宏博	43509	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
140	心肌切片	齐鲁宏博	43510	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
141	运动神经元装片	齐鲁宏博	43511	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
142	脊髓横切	齐鲁宏博	43512	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
143	运动神经末梢装片	齐鲁宏博	43513	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
144	胃壁切片	齐鲁宏博	43514	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
145	动静脉血管横切	齐鲁宏博	43516	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无

146	小肠切片	齐鲁宏博	43517	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
147	肺血管注射切片	齐鲁宏博	43518	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
148	口腔上皮细胞装片	齐鲁宏博	43523	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
149	蛔虫卵装片	齐鲁宏博	43524	片	5	3	15	15	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
150、其它玻片标本										
151	字母“e”装片	齐鲁宏博	43601	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
152	正常人染色体装片	齐鲁宏博	43603	片	60	3	180	180	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
153、挂图、软件及资料										
154、生物										
155、图书、手册										
156	初中生物实验教学指导书	齐鲁宏博	53401	套	1	50	50	50	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
157	初中生物实验仪器手册	齐鲁宏博	53402	套	1	50	50	50	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
158、玻璃仪器（实验室玻璃仪器）										
159、计量										
160	量筒	中申	60001	个	30	5	150	150	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
161	量筒	中申	60003	个	30	10	300	300	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
162	量筒	中申	60004	个	30	20	600	600	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无

163、加热										
164	试管	中申	61001	支	60	2	120	120	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
165	试管	中申	61002	支	120	2	240	240	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
166	烧杯	中申	61021	个	60	5	300	300	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
167	烧杯	中申	61022	个	60	5	300	300	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
168	烧杯	中申	61023	个	60	8	480	480	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
169	烧杯	中申	61024	个	60	12	720	720	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
170、一般										
171	酒精灯	齐鲁宏博	62001	个	30	5	150	150	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
172	滴管	齐鲁宏博	62073	支	300	2	600	600	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
173	玻璃弯管	齐鲁宏博	62097	个	15	5	75	75	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
174	U形管	齐鲁宏博	62098-1	个	30	5	150	150	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
175、容器										
176	滴瓶	齐鲁宏博	63041	个	150	5	750	750	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
177	滴瓶	齐鲁宏博	63043	个	150	5	750	750	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
178	滴瓶	齐鲁宏博	63044	个	150	5	750	750	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无

179、材料和配套用品										
0										
180	止水皮管夹	齐鲁宏博	64007	个	28	2	56	56	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
181	药匙	齐鲁宏博	64042	把	28	2	56	56	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
182	玻璃棒	齐鲁宏博	64053	千克	1	60	60	60	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
183	软胶塞	齐鲁宏博	64061	千克	2	50	100	100	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
184	橡胶管	齐鲁宏博	64062	千克	5	45	225	225	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
185	培养皿	齐鲁宏博	64084	个	120	7	840	840	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
186	培养皿	齐鲁宏博	64085	个	120	9	1080	1080	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
187、药品										
188	碳酸氢钠	福晨	71003	克	500	0.2	100	100	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
189	氢氧化钙(熟石灰)	福晨	71044	克	500	0.2	100	100	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
190	柠檬酸钠	福晨	72002	克	500	0.2	100	100	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
191	琼脂	福晨	72014	克	100	2	200	200	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
192	甘油	福晨	72016	克	500	0.2	100	100	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
193	酒精	福晨	72025	毫升	1500	0.05	75	75	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无

194	医用酒精	福晨	72026	毫升	1500	0.08	120	120	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
195	氢氧化钠	福晨	77032	克	500	0.1	50	50	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
196、其它实验材料和工具										
197、实验材料										
198	载玻片	齐鲁宏博	80302	盒	10	7	70	70	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
199	盖玻片	羽帆	80303	包	50	2	100	100	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
200	标记笔	星路达	XLD-2004	支	25	2	50	50	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
201	生理盐水	鑫三扬	80305	瓶	5	6	30	30	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
202	ABO 血型实验 盒	齐鲁宏博	80308	盒	1	55	55	55	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
203	昆虫针	齐鲁宏博	80310	盒	4	2	8	8	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
204	昆虫盒	齐鲁宏博	29040	盒	10	6	60	60	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
205、工具										
206	展翅板	齐鲁宏博	81110	个	13	15	195	195	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
207	昆虫网(捕虫 网)	齐鲁宏博	81111	把	6	6	36	36	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
208	枝剪	齐鲁宏博	81112	把	6	12	72	72	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
209、安全防护用具										

210	工作服	齐鲁宏博	82001	件	10	50	500	500	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无	
211	护目镜	齐鲁宏博	82003	个	50	8	400	400	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无	
212	乳胶手套	宏蒙	82008	付	10	2	20	20	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无	
213	急救包	齐鲁宏博	82014	个	1	120	120	120	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无	
1 批生物标准仪器							大写：壹拾肆万伍仟贰佰玖拾贰元整 小写：145292.00 元				
2 批生物标准仪器							大写：贰拾玖万零伍佰捌拾肆元整 小写：290584.00 元				
生物实验箱											
1	人及其生命活动实验箱	齐鲁宏博	HB-001	箱	1	700	700	700	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无	
2	生物的生殖发育及遗传与变异实验箱	齐鲁宏博	HB-002	箱	1	700	700	700	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无	
3	生物技术实验箱	齐鲁宏博	HB-003	箱	1	700	700	700	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无	
4	细胞及微生物实验箱	齐鲁宏博	HB-004	箱	1	700	700	700	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无	
5	植物及其生命活动实验箱	齐鲁宏博	HB-005	箱	1	700	700	700	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无	
6	动物及其生命活动实验箱	齐鲁宏博	HB-006	箱	1	700	700	700	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无	
7	动植物标本实验箱	齐鲁宏博	HB-007	箱	1	1650	1650	1650	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无	
8	人体结构实验	齐鲁宏博	HB-008	箱	1	3200	3200	3200	合同签订后 20 日历天内	无	

	箱								供货安装调试完毕	
9	肾单位的功能 演示实验箱	齐鲁宏博	HB-009	箱	1	700	700	700	合同签订后 20 日历天内 供货安装调试完毕	无
1 套生物实验箱							大写：玖仟柒佰伍拾元整 小写：9750.00 元			
6 套生物实验箱							大写：伍万捌仟伍佰元整 小写：58500.00 元			

序号	项目名称	数量	单位	小计	合计
1	生物实验室	4	间	151145	604580
2	生物准备室	4	间	46300	185200
3	生物标准仪器	2	批	145292	290584
4	生物实验箱	6	套	9750	58500
总计		大写：壹佰壹拾叁万捌仟捌佰陆拾肆元整（小写：1138864.00 元）			