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表-01

一、工程概况
    本工程为南阳理工学院4号学生公寓改造提升项目。
二、报价依据
1.《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》；
2.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA01-31-2016）》、《河南省通
用安装工程预算定额（HA02-31-2016）》以及相应的造价计算规定；
3.《南阳理工学院4号学生公寓改造提升项目竞争性磋商文件》。
三、取费及其他说明
1.税金按9%计取；
2.人工费按2023年7-12月份第十四期价格指数调整；
3.材料价格依据南阳市2024年第一期材料价格信息调整，不足部分参考同期
相邻地市信息价或市场询价调整。
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序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 747447.43

1.1 床铺拆除、书柜拆除封堵、书桌搬运。 37064.04

1.2
室内房间及公共部位走廊门拆除切割安装、木门油漆、铝合金玻璃门安

装
25907.76

1.3 公共部位及宿舍内墙壁进行粉刷，楼梯护栏油漆 178847.83

1.4 房间窗帘更换；一楼走廊吊顶；公共部位线路整合及照明灯具更换。 38114.06

1.5 室内及公共部位铺设地砖 247925.87

1.6 宿舍内下铺增设插座、灯具更换 30396.84

1.7 储物柜内部分隔、内侧粉刷 80382.55

1.8 空调线路改造，智能用电系统升级，实现一进双出的控电模式。 108808.48

2 措施项目 32977.79

2.1 其中：安全文明施工费 29908.47

2.2 其他措施费（费率类） 69.32

2.3 单价措施费 3000

3 其他项目 40000 －

3.1 其中：1）暂列金额 40000 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 37372.95 －

4.1 定额规费 37372.95 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 857798.17

6 增值税 77201.83 －

7 含税工程造价合计 935000.00 

投标报价合计=1+2+3+4+6 935,000.00 0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

床铺拆除、书柜
拆除封堵、书桌
搬运。

37064.04

1 011611005001 其他金属构件拆
除

拆除房间内旧铁床
、床板756个床位
，运送校内指定地
点。墙面螺栓切割
，堵洞，地面修补
。（含楼层垂直运
输）

个 756 6.99 5284.44

2 011603001001 木构件拆除

附墙木质书架拆除
建筑垃圾外运校外
5KM。（含楼层垂
直运输）

个 252 25 6300

3 010401003001 实心砖墙 木质书架拆除后，
砖砌墙面 m3 37 417.28 15439.36

4 011201001001 墙面一般抹灰 书柜拆除后水泥砂
浆抹灰

m2 314 27.16 8528.24

5 011603001002 书桌搬运
房间内书桌搬运，
运送校内指定地点
。

个 252 6 1512

分部小计 37064.04

室内房间及公共
部位走廊门拆除
切割安装、木门
油漆、铝合金玻
璃门安装

25907.76

1 011610001002 门拆除

走廊防火门扇切割
拆除，铺设地板砖
后，防火木门安装
。（含五金维修配
件）

樘 12 78.79 945.48

2 011610001004 门拆除

房间门扇切割拆除
，铺设地板砖后，
木门安装。（含五
金维修配件）

樘 126 63.69 8024.94

3 011401001001 木门油漆

房间门、卫生间、
洗漱间木门原漆面
破损、裂开位置面
板维修处理（铲除
翘皮处）、满刮腻
子、底漆二遍、聚
酯色漆二遍， 门
内外油漆，竣工结
算门按洞口面积计
算

m2 300 45.11 13533

本页小计 59567.46
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 011405001001 防火木门油漆

走廊防火木门破损
、裂开位置面板维
修处理（铲除翘皮
处）清扫、满刮腻
子，涂刷防火涂料
。竣工结算门按洞
口面积计算

m2 62.81 26.12 1640.6

5 011610001003 门拆除
铝合金地弹簧玻璃
门拆除，运送校内
指定地点。

樘 1 33.94 33.94

6 010801002002 铝合金玻璃门

双开70系列铝合金
玻璃门含5+9+5mm
中空钢化玻璃、地
弹簧、锁具、拉手
等五金配件

m2 5 345.96 1729.8

分部小计 25907.76

公共部位及宿舍
内墙壁进行粉刷
，楼梯护栏油漆 178847.83

1 011608002001 铲除涂料面

房间及公共部位的
部分位置，铲除全
部面层仿瓷涂料，
建筑垃圾外运校外
5KM。

m2 2400 3.82 9168

2 011407001001 喷刷涂料

房间及楼内公共部
位粉刷仿瓷
1.批刷仿瓷涂料两
遍
2.表面压光
3.要求:平整光滑

m2 9357 16.19 151489.83

3 011403001001 木扶手油漆

1、木扶手、满刮
腻子、底漆两遍、
聚酯色漆两遍（含
局部铲除）
2、钢筋除锈，金
属面银粉漆两遍。

m 100 17.66 1766

4 011406001001 抹灰面油漆

铲除楼内油漆墙裙
，刮腻子、底油一
遍、调和漆二遍。 m2 800 16.78 13424

5 01B001 涂料工程清洁费
涂料、油漆工程清
洁费，施工后现场
清理干净。

项 1 3000 3000

分部小计 178847.83

本页小计 182252.17
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

房间窗帘更换；
一楼走廊吊顶；
公共部位线路整
合及照明灯具更
换。

38114.06

1 010810001001 窗帘

安装窗帘：
1、布料：双面软
麻1000克/米，定
高2.8米，无异味
、 有隔音，隔热
；隔尘的效果，符
合环保要求，遮光
率：达到90％以上
，要求行缝规则不
断线，所有开剪边
为净边，缝纫做工
均匀，无跳线，无
断线，做工精细结
实，达到行业的做
工标准。窗帘外观
平整美观，高雅大
方，契合度强，不
易脱落。窗帘颜色
样式由甲方确认。
2、罗马杆材质：
锌合金钢杆罗马杆
3、窗帘布带：加
厚打空有纺布带。
4、窗环：780/型
消音环。
5、项目竣工验收
时工程量以窗帘布
实际长度计且窗帘
布实际长度不大于
窗户实际尺寸的2
倍。

m 780 28 21840

2 011613001001 灯具拆除
走廊旧灯具拆除，
运送校内指定地点
。

套 36 11.63 418.68

3 011302001001 吊顶天棚

冲孔铝扣板吊顶天
棚600*600*0.8厚 
。临近楼梯交接口
处吊顶侧面石膏板
包封。

m2 92 73.21 6735.32

4 030412001001 普通灯具 LED灯具600*600mm
 48瓦 套 8 98.72 789.76

5 030412001002 普通灯具 走廊更换LED圆形
声控吸顶灯 22W 套 36 75.1 2703.6

本页小计 32487.36
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 030411004001 配线
2.5mm2铜芯电线（
正二正三厂或更高
品牌）

m 500 3.01 1505

7 030411002001 线槽 24#PVC线槽 m 250 14.37 3592.5

8 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质:PVC16
3.配置形式:暗配

m 40 13.23 529.2

分部小计 38114.06

室内及公共部位
铺设地砖 247925.87

1 011605002001 立面块料拆除

拆除房间、楼梯、
走廊瓷砖踢脚线，
建筑垃圾外运校外
5KM。

m2 120 9.19 1102.8

2 011102003001 块料楼地面

1、房间走廊打磨
剔除地坪漆，清扫
干净。
2、刷素水泥浆一
遍。
3、30厚1:3干硬性
水泥砂浆找平。
4、铺设60cm*60cm
地板砖（地板砖样
式由甲方确定）
5、建筑垃圾外运
校外5KM。

m2 2456 80.14 196823.84

3 011106002001 块料楼梯面层

1、楼梯打磨剔除
地坪漆，清扫干净
。
2、刷素水泥浆一
遍。
3、30厚1:3干硬性
水泥砂浆找平。
4、楼梯300*600地
板砖及踢脚线铺设
。（地板砖外沿带
防滑纹，颜色和走
廊地板砖颜色一致
）
5、建筑垃圾外运
校外5KM。

m2 150 140.4 21060

4 011105003001 块料踢脚线
大厅走廊铺设10cm
瓷砖踢脚线，与地
板砖配套

m 580 12.43 7209.4

5 011105003002 块料踢脚线 楼梯粘贴瓷砖踢脚
砖，与地板砖配套 m 170 12.43 2113.1

本页小计 233935.84
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 020202003001 栏杆

窗台加装不锈钢栏
杆
规格：47不锈钢圆
管0.8mm厚。
窗台两侧膨胀螺栓
焊接固定。焊接后
打磨、除刺。
铺设完地板砖栏杆
高度大于0.9m。

m 163.5 119.98 19616.73

分部小计 247925.87

宿舍内下铺增设
插座、灯具更换

30396.84

1 030404035001 插座
10A五孔插座（正
泰、公牛、王邦或
更高品牌）

个 258 16.78 4329.24

2 011613001002 灯具拆除
房间内旧灯具拆除
，运送校内指定地
点。

套 130 11.63 1511.9

3 030412001003 普通灯具
节能双管荧光灯 2
*22W 套 130 80.21 10427.3

4 030411004002 配线
4mm2铜芯电线插座
（正二正三厂或更
高品牌）

m 1600 4.16 6656

5 030411002002 线槽 24#PVC线槽 m 520 14.37 7472.4

分部小计 30396.84

储物柜内部分隔
、内侧粉刷 80382.55

1 011501003001 衣柜加横隔板

材料种类、规格：
30*30木方龙骨固
定在衣柜内左右侧
墙面；12mm免漆板
固定于木龙骨上，
免漆板做封边处理
，横隔板上下居中
放置。（免漆板颜
色使用单位确定）

个 774 28 21672

2 031201009002 衣柜内乳胶漆粉
刷

柜子内乳胶漆粉刷
1、铲除柜子内仿
瓷涂料，建筑垃圾
外运校外5KM。
2、批腻子两遍，
乳胶漆粉刷两遍。

m2 1548 19.57 30294.36

本页小计 101979.93
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 011401001002 衣柜门更换

衣柜门更换12mm免
漆板免漆板做封边
处理。（含合页、
拉手等配件）

m2 315.28 90.13 28416.19

分部小计 80382.55

空调线路改造，
智能用电系统升
级，实现一进双
出的控电模式。

108808.48

1 030411002003 线槽 39#空调PVC线槽 m 865 14.58 12611.7

2 030411004003 配线
4mm2铜芯电线，郑
二，郑三厂以上品
质

m 8300 4.16 34528

3 030411002004 线槽 100*60PVC线槽 m 50 23.02 1151

4 030411002005 PP阻燃波纹管 20PP阻燃波纹管 
用于连接桥架。 m 90 14.4 1296

5 030404016001 开关箱

32A 2P含漏电保护
器 （正泰、公牛
、西门子或更高品
牌）

个 260 92.89 24151.4

6 030404016002 接线端子 接线端子 个 36 6.3 226.8

7 030404016003 空气开关底座 空气开关导线卡条
底座 m 36 12.55 451.8

8 011615001001 开孔（打洞） 墙面钻孔。封堵洞
口

个 130 23.53 3058.9

9 011615001002 开孔 桥架铁皮开孔打洞 个 130 12.23 1589.9

本页小计 107481.69
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

10 031003014001 电表

DDSI1129电表
1、基本参数：
额定电流：10(40)
A    
额定电压：220V
额定频率：50Hz  
    
极限工作电压：0.
8Un~1.2Un
计量精度：1.0级 
     
功率消耗：≤2W
标准工作温度：-1
0℃ ～+55℃    
极限工作温度：-3
0℃ ～+55℃
数据存储：数据保
存时间≥10年    
外壳尺寸（毫米）
：172*114*62  
2、基本功能：
显示功能：屏幕能
显示电量、功率等
各种参数
计量功能：自动累
加正向有功总电能
费控功能：支持欠
费自动断电和充值
自动送电，支持透
支
定时功能：支持定
时断电送电和定时
限制使用功率
应急控制：在紧急
情况下用户可手动
送电断电
超负荷功能：限制
线路最大使用功率
恶性负载功能：检
测线路中使用的大
功率发热电器并及
时断电
送电保护功能：送
电需要确认，消除
房间断电时用电器
没拔的隐患
欠压过压保护功能
：电网电压过高

块 129 217.42 28047.18

本页小计 28047.18
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

或过低时及时断电
保护用户电器
过温保护功能：电
表会对自身温度做
出响应，温度过高
切断供电

11 080609003001 网关设备

数据网关CGDZ000-
3
基本参数：
串口 4个RS485串
口，波特率2400-1
15200
额定电压 220V
标准工作温度 -10
℃～+55℃
极限工作温度 -30
℃～+55℃
相对湿度 ≤85%RH
轮询表具间隔 100
ms-2s可配
EMC抗扰度 B级
上报数据间隔 1分
钟-1小时可配
7寸彩色液晶屏，
可触控操作
基本功能：
定时控制功能：定
时断电或送电
数据存储功能：能
够存储网关下所有
电表7天的半小时
用量
数据采集功能：网
关配置好后能以1
分钟-1小时的间隔
给服务器上报数据
应急控制功能：在
触摸屏上可以对房
间进行应急送电或
断电
房间状况查询：可
查询某一个房间当
前的用电状态、电
量、实时功率等信
息
声光报警：当某些
房间出现异常情况
时，网关能发出蜂
鸣警告，并在屏幕
上显示警告图标

台 1 911.8 911.8

本页小计 911.8
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

12 030505001001 通讯线 通讯线RVVB2*1 m 200 3.92 784

分部小计 108808.48

措施项目 3000

1 011703001001 垂直运输 建筑材料楼层垂直
运输费用 项 1 3000 3000

本页小计 3784

合  计 750447.43



综合单价分析表

工程名称：4#公寓楼改造提升项目 标段：4#公寓楼改造提升项目 第 1 页  共 51 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011611005001 项目名称 其他金属构件拆除 计量单位 个 工程量 756

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-86 其他金属构件 t 0.015 310.97 76.24 79.5 4.66 1.14 1.19

人工单价 小计 4.66 1.14 1.19

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：4#公寓楼改造提升项目 标段：4#公寓楼改造提升项目 第 2 页  共 51 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011603001001 项目名称 木构件拆除 计量单位 个 工程量 252

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-113 嵌入式柜体拆除 10m2 0.127 158.35 38.5 20.11 4.89

人工单价 小计 20.11 4.89

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：4#公寓楼改造提升项目 标段：4#公寓楼改造提升项目 第 3 页  共 51 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010401003001 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3 工程量 37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-10 混水砖墙 1砖 10m3 0.1 1414.97 2239.75 49.68 468.24 141.5 223.98 4.97 46.83

人工单价 小计 141.5 223.98 4.97 46.83

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 417.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 0.5337 311.11 166.04

其他材料费 - 57.94 -

材料费小计 - 223.97 -



综合单价分析表

工程名称：4#公寓楼改造提升项目 标段：4#公寓楼改造提升项目 第 4 页  共 51 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 314

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-1 + 12-3
 * -2

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):18 100m2 0.01 1611.48 531.86 75.82 497.07 16.11 5.32 0.76 4.97

人工单价 小计 16.11 5.32 0.76 4.97

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 27.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 5.32 -

材料费小计 - 5.32 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011603001002 项目名称 书桌搬运 计量单位 个 工程量 252

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目1 书桌搬运 个 1 6 6

人工单价 小计 6

未计价材料费

清单项目综合单价 6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 6 -

材料费小计 - 6 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011610001002 项目名称 门拆除 计量单位 樘 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-78 门窗拆除 门扇 10扇 0.1 27.5 6.61 2.75 0.67

8-6 木质防火门安装 100m2 0.02 2706.59 337.11 725.59 54.13 6.74 14.51

人工单价 小计 56.88 6.74 15.18

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 78.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 6.74 -

材料费小计 - 6.73 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011610001004 项目名称 门拆除 计量单位 樘 工程量 126

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-78 门窗拆除 门扇 10扇 0.1 27.5 6.61 2.75 0.67

8-1 成品木门扇安装 100m2 0.02 1439.92 1187.26 385.98 28.8 23.75 7.72

人工单价 小计 31.55 23.75 8.39

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 63.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

不锈钢合页 个 2.3014 9.68 22.28

其他材料费 - 1.54 -

材料费小计 - 23.82 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011401001001 项目名称 木门油漆 计量单位 m2 工程量 300

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-69 铲除油漆涂料裱糊面 木材面
油漆

10m2 0.05 41.54 10.03 2.08 0.5

14-15 单层木门满刮腻子、底漆二
遍、聚酯色漆二遍 100m2 0.01 2531.09 1037.56 683.34 25.31 10.38 6.84

人工单价 小计 27.39 10.38 7.34

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 45.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 10.38 -

材料费小计 - 10.38 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011405001001 项目名称 防火木门油漆 计量单位 m2 工程量 62.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-69 铲除油漆涂料裱糊面 木材面
油漆

10m2 0.1 41.54 10.03 4.15 1.01

14-122 木材面封油刮腻子清油封底 100m2 0.01 328.91 173.56 88.71 3.29 1.74 0.88

14-125 木基层板 防火涂料二遍 100m2 0.01 581.69 766.48 157.16 5.82 7.66 1.57

人工单价 小计 13.26 9.4 3.46

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 26.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 9.4 -

材料费小计 - 9.4 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011610001003 项目名称 门拆除 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-77 门窗拆除 钢门窗 10樘 0.1 272.78 66.51 27.28 6.66

人工单价 小计 27.28 6.66

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 33.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：4#公寓楼改造提升项目 标段：4#公寓楼改造提升项目 第 11 页  共 51 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010801002002 项目名称 铝合金玻璃门 计量单位 m2 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-54 换 全玻璃门扇安装 有框门扇 100m2 0.01 5101.4 25884.36 1367.58 51.01 258.84 13.68

8-110 门特殊五金 管子拉手 10个 0.04 61.38 287.34 16.46 2.46 11.49 0.66

8-109 门特殊五金 弹子锁 10个 0.02 87.15 280.38 23.36 1.74 5.61 0.47

人工单价 小计 55.21 275.94 14.81

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 345.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 275.94 -

材料费小计 - 275.94 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011608002001 项目名称 铲除涂料面 计量单位 m2 工程量 2400

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-68 换 铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面
油漆涂料

10m2 0.1 34.05 4.1 3.41 0.41

人工单价 小计 3.41 0.41

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011407001001 项目名称 喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 9357

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

14-217 换 仿瓷涂料 墙面 三遍 100m2 0.01 1425.24 155.05 38.48 14.25 1.55 0.39

人工单价 小计 14.25 1.55 0.39

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 16.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

仿瓷涂料 kg 1.27 0.8 1.02

成品腻子粉 kg 1.2852 0.35 0.45

其他材料费 - 0.08 -

材料费小计 - 1.55 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011403001001 项目名称 木扶手油漆 计量单位 m 工程量 100

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

14-81
木扶手 不带托板 满刮腻子
、底漆二遍、聚酯色漆二遍 100m 0.01 524.48 99.45 141.78 5.24 0.99 1.42

6-42 金属结构制作 手工及动力工
具 t 0.0109 325.41 21.63 88.2 145.59 3.54 0.24 0.96 1.59

14-176 金属面 银粉漆二遍 100m2 0.004 542.76 237.1 146.63 2.15 0.94 0.58

人工单价 小计 10.93 2.17 0.96 3.59

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 17.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 2.17 -

材料费小计 - 2.16 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001001 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 800

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-68 铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面
油漆涂料

10m2 0.1 34.05 8.2 3.41 0.82

14-189 调和漆墙面 满刮腻子、底油
一遍、调和漆二遍 100m2 0.01 691.86 377.26 186.73 6.92 3.77 1.87

人工单价 小计 10.33 3.77 2.69

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 16.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

成品腻子粉 kg 1.2852 0.35 0.45

其他材料费 - 3.32 -

材料费小计 - 3.77 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B001 项目名称 涂料工程清洁费 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目2 涂料工程清洁费 项 1 3000 3000

人工单价 小计 3000

未计价材料费

清单项目综合单价 3000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

涂料工程清洁费 项 1 3000 3000

材料费小计 - 3000 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010810001001 项目名称 窗帘 计量单位 m 工程量 780

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目3
窗帘：双面软麻、高2.8m，
锌合金钢罗马杆、780型消音
环

m 1 28 28

人工单价 小计 28

未计价材料费

清单项目综合单价 28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

窗帘：双面软麻、高2.8m，锌合金钢罗马杆、780型消音环 m 1 28 28

材料费小计 - 28 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011613001001 项目名称 灯具拆除 计量单位 套 工程量 36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-14-1 换
吸顶灯具安装 灯罩周长≤80
0mm 保护性拆除,子目基价(
扣除材料费)*0.5

套 1 8.73 2.9 8.73 2.9

人工单价 小计 8.73 2.9

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 11.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.00 -

材料费小计 - -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011302001001 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

13-75 R*0.8
5

铝合金轻型方板天棚龙骨 中
龙骨直接吊挂骨架 规格600
mm*600mm 单层结构时，即
大、中龙骨底面在同一水平
上 人工*0.85

100m2 0.01 856.09 832.85 116.83 340.48 8.56 8.33 1.17 3.4

13-120 铝板天棚 600*600 100m2 0.01 1098.6 3703.85 371.43 10.99 37.04 3.72

人工单价 小计 19.55 45.37 1.17 7.12

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 73.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铝扣板 600*600*0.8 m2 1.05 32 33.6

其他材料费 - 11.77 -

材料费小计 - 45.37 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030412001001 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-14-207 荧光灯具安装 嵌入式 单管 套 1 20.36 26.32 6.59 20.36 26.32 6.59

人工单价 小计 20.36 26.32 6.59

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 45.45

清单项目综合单价 98.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

600*600LED灯具 48瓦 套 1.01 45 45.45

其他材料费 - 26.32 -

材料费小计 - 71.76 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030412001002 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-14-3 吸顶灯具安装 灯罩周长>110
0mm

套 1 17.46 6.42 5.77 17.46 6.42 5.77

人工单价 小计 17.46 6.42 5.77

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 45.45

清单项目综合单价 75.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

LED圆形声控吸顶灯 22W 套 1.01 45 45.45

其他材料费 - 6.43 -

材料费小计 - 51.88 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411004001 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 500

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-13-95 线槽配线 导线截面≤2.5mm2 10m 0.1 9.45 0.82 2.89 0.95 0.08 0.29

人工单价 小计 0.95 0.08 0.29

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 1.69

清单项目综合单价 3.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

BV-2.5mm2 m 1.05 1.61 1.69

其他材料费 - 0.08 -

材料费小计 - 1.77 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411002001 项目名称 线槽 计量单位 m 工程量 250

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-12-196 塑料线槽敷设 线槽断面周长
≤120mm

10m 0.1 96.69 4.97 32.57 9.67 0.5 3.25

人工单价 小计 9.67 0.5 3.25

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 0.95

清单项目综合单价 14.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

PVC线槽 24# m 1.05 0.9 0.95

其他材料费 - 0.5 -

材料费小计 - 1.45 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411001001 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 40

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-12-125 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土
结构明配 外径16mm

10m 0.1 80.76 12.17 27.62 8.08 1.22 2.76

人工单价 小计 8.08 1.22 2.76

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 1.17

清单项目综合单价 13.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

PVC16 m 1.06 1.1 1.17

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 2.39 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011605002001 项目名称 立面块料拆除 计量单位 m2 工程量 120

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-50 块料面层铲除 墙柱面 墙面
砖及陶瓷面砖

10m2 0.1 73.88 17.99 7.39 1.8

人工单价 小计 7.39 1.8

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011102003001 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 2456

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

11-31 换 块料面层 陶瓷地面砖 0.36m
2以内

100m2 0.01 3026.91 4188.87 74.09 723.97 30.27 41.89 0.74 7.24

人工单价 小计 30.27 41.89 0.74 7.24

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 80.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

地砖 600mm*600mm m2 1.03 32 32.96

干混地面砂浆 DS M20 m3 0.0306 265.45 8.12

其他材料费 - 0.81 -

材料费小计 - 41.9 -



综合单价分析表

工程名称：4#公寓楼改造提升项目 标段：4#公寓楼改造提升项目 第 27 页  共 51 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011106002001 项目名称 块料楼梯面层 计量单位 m2 工程量 150

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

11-71 换 楼梯面层 陶瓷地面砖 100m2 0.01 6513.96 5478.22 101.1 96.56 65.14 54.78 1.01 0.97

16-39 抹灰层铲除 楼地面 水泥面
层

10m2 0.1 148.78 36.22 14.88 3.63

人工单价 小计 80.02 54.78 1.01 4.6

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 140.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

干混地面砂浆 DS M20 m3 0.0279 265.45 7.41

陶瓷地砖 300*600 m2 1.4469 32 46.3

其他材料费 - 1.09 -

材料费小计 - 54.79 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011105003001 项目名称 块料踢脚线 计量单位 m 工程量 580

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

11-59 踢脚线 陶瓷地面砖 100m2 0.001 6203.38 4660 87.15 1472.99 6.2 4.66 0.09 1.48

人工单价 小计 6.2 4.66 0.09 1.48

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

陶瓷地砖 踢脚线 m2 0.104 44 4.58

其他材料费 - 0.08 -

材料费小计 - 4.67 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011105003002 项目名称 块料踢脚线 计量单位 m 工程量 170

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

11-59 踢脚线 陶瓷地面砖 100m2 0.001 6203.38 4660 87.15 1472.99 6.2 4.66 0.09 1.48

人工单价 小计 6.2 4.66 0.09 1.48

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

陶瓷地砖 踢脚线 m2 0.104 44 4.58

其他材料费 - 0.08 -

材料费小计 - 4.67 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 020202003001 项目名称 栏杆 计量单位 m 工程量 163.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

15-80 换 不锈钢栏杆 不锈钢扶手 10m 0.1 691.31 381.22 118.12 9.21 69.13 38.12 11.81 0.92

人工单价 小计 69.13 38.12 11.81 0.92

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 119.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

不锈钢装饰圆管 25.4*0.8 m 3.18 4.83 15.36

其他材料费 - 22.76 -

材料费小计 - 38.12 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030404035001 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 258

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-14-393 普通插座安装 单相 明插座
电流≤15A

套 1 7.07 1.11 2.48 7.07 1.11 2.48

人工单价 小计 7.07 1.11 2.48

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 6.12

清单项目综合单价 16.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

五孔插座 10A 套 1.02 6 6.12

其他材料费 - 1.11 -

材料费小计 - 7.22 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011613001002 项目名称 灯具拆除 计量单位 套 工程量 130

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-14-1 换
吸顶灯具安装 灯罩周长≤80
0mm 保护性拆除,子目基价(
扣除材料费)*0.5

套 1 8.73 2.9 8.73 2.9

人工单价 小计 8.73 2.9

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 11.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.00 -

材料费小计 - -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030412001003 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 130

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-14-202 荧光灯具安装 吊管式 双管 套 1 24.39 12.64 7.83 24.39 12.64 7.83

人工单价 小计 24.39 12.64 7.83

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 35.35

清单项目综合单价 80.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

节能双管荧光灯 2*22W 套 1.01 35 35.35

其他材料费 - 12.64 -

材料费小计 - 47.99 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411004002 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 1600

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-13-96 线槽配线 导线截面≤6mm2 10m 0.1 10.23 0.82 3.31 1.02 0.08 0.33

人工单价 小计 1.02 0.08 0.33

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 2.73

清单项目综合单价 4.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

BV-4mm2 m 1.05 2.6 2.73

其他材料费 - 0.08 -

材料费小计 - 2.81 -



综合单价分析表

工程名称：4#公寓楼改造提升项目 标段：4#公寓楼改造提升项目 第 35 页  共 51 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411002002 项目名称 线槽 计量单位 m 工程量 520

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-12-196 塑料线槽敷设 线槽断面周长
≤120mm

10m 0.1 96.69 4.97 32.57 9.67 0.5 3.25

人工单价 小计 9.67 0.5 3.25

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 0.95

清单项目综合单价 14.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

PVC线槽 24# m 1.05 0.9 0.95

其他材料费 - 0.5 -

材料费小计 - 1.45 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011501003001 项目名称 衣柜加横隔板 计量单位 个 工程量 774

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目4

衣柜加横隔板：左右侧墙面
用30*30木龙骨骨架、12mm免
漆板饰面及封边，免漆板横
隔板

个 1 28 28

人工单价 小计 28

未计价材料费

清单项目综合单价 28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

衣柜加横隔板：左右侧墙面用30*30木龙骨骨架、12mm免漆板饰面及封边，免漆板
横隔板 个 1 28 28

材料费小计 - 28 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031201009002 项目名称 衣柜内乳胶漆粉刷 计量单位 m2 工程量 1548

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

14-199 乳胶漆 室内 墙面 二遍 100m2 0.01 1231.46 394.23 332.56 12.31 3.94 3.32

人工单价 小计 12.31 3.94 3.32

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

成品腻子粉 kg 2.0412 0.35 0.71

苯丙乳胶漆内墙用 kg 0.2781 7.86 2.19

其他材料费 - 1.04 -

材料费小计 - 3.94 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011401001002 项目名称 衣柜门更换 计量单位 m2 工程量 315.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-1 成品木门扇安装 100m2 0.01 1439.92 7187.26 385.98 14.4 71.87 3.86

人工单价 小计 14.4 71.87 3.86

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 90.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

不锈钢合页 个 1.1507 9.68 11.14

衣柜门更换 12mm免漆板做封边处理 m2 1 60 60

其他材料费 - 0.68 -

材料费小计 - 71.81 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411002003 项目名称 线槽 计量单位 m 工程量 865

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-12-196 塑料线槽敷设 线槽断面周长
≤120mm

10m 0.1 96.69 4.97 32.57 9.67 0.5 3.25

人工单价 小计 9.67 0.5 3.25

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 1.16

清单项目综合单价 14.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

PVC线槽 39# m 1.05 1.1 1.16

其他材料费 - 0.5 -

材料费小计 - 1.66 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411004003 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 8300

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-13-96 线槽配线 导线截面≤6mm2 10m 0.1 10.23 0.82 3.31 1.02 0.08 0.33

人工单价 小计 1.02 0.08 0.33

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 2.73

清单项目综合单价 4.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

BV-4mm2 m 1.05 2.6 2.73

其他材料费 - 0.08 -

材料费小计 - 2.81 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411002004 项目名称 线槽 计量单位 m 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-12-197 塑料线槽敷设 线槽断面周长
≤170mm

10m 0.1 111.79 21.15 37.94 11.18 2.12 3.8

人工单价 小计 11.18 2.12 3.8

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 5.92

清单项目综合单价 23.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

PVC线槽 100*60 m 1.05 5.64 5.92

其他材料费 - 2.11 -

材料费小计 - 8.03 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411002005 项目名称 PP阻燃波纹管 计量单位 m 工程量 90

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-12-126 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土
结构明配 外径20mm

10m 0.1 87.67 12.82 29.69 8.77 1.28 2.97

人工单价 小计 8.77 1.28 2.97

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 1.38

清单项目综合单价 14.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

PP阻燃波纹管 外径20mm m 1.06 1.3 1.38

其他材料费 - 1.28 -

材料费小计 - 2.66 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030404016001 项目名称 开关箱 计量单位 个 工程量 260

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-15-29 DZ自动空气断路器安装 额定
电流 ≤60A

个 1 39.49 1.03 12.37 39.49 1.03 12.37

人工单价 小计 39.49 1.03 12.37

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 40

清单项目综合单价 92.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

开关箱 32A 2P含漏电保护器 个 1 40 40

其他材料费 - 1.02 -

材料费小计 - 41.02 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030404016002 项目名称 接线端子 计量单位 个 工程量 36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-4-18 焊铜接线端子 导线截面≤16
mm2

个 1 2.25 3.22 0.83 2.25 3.22 0.83

人工单价 小计 2.25 3.22 0.83

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3.22 -

材料费小计 - 3.23 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030404016003 项目名称 空气开关底座 计量单位 m 工程量 36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-13-180 明装普通接线盒安装 个 1 7.27 0.47 2.48 7.27 0.47 2.48

人工单价 小计 7.27 0.47 2.48

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 2.33

清单项目综合单价 12.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

空气开关导线卡条底座 个 1.02 2.28 2.33

其他材料费 - 0.47 -

材料费小计 - 2.79 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011615001001 项目名称 开孔（打洞） 计量单位 个 工程量 130

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借5-2-16 砖墙凿墙洞 (长*宽*高) 60*
100*100

个 1 2.62 8.37 1.24 2.62 8.37 1.24

借10-11-199 堵洞 公称直径50mm以内 10个 0.1 24.21 78.45 10.31 2.42 7.85 1.03

人工单价 小计 5.04 16.22 2.27

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 23.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 16.22 -

材料费小计 - 16.22 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011615001002 项目名称 开孔 计量单位 个 工程量 130

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借5-2-16 砖墙凿墙洞 (长*宽*高) 60*
100*100

个 1 2.62 8.37 1.24 2.62 8.37 1.24

人工单价 小计 2.62 8.37 1.24

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 8.37 -

材料费小计 - 8.37 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031003014001 项目名称 电表 计量单位 块 工程量 129

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-2-114 电能表集中采集系统安装调
试 单相电度表安装

块 1 50.58 15.24 14.84 50.58 15.24 14.84

借4-2-115 电能表集中采集系统安装调
试 单相电度表调试 块 1 15.2 6.42 10.61 4.53 15.2 6.42 10.61 4.53

人工单价 小计 65.78 21.66 10.61 19.37

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 100

清单项目综合单价 217.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

DDSI1129电表 块 1 100 100

其他材料费 - 21.66 -

材料费小计 - 121.66 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 080609003001 项目名称 网关设备 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-2-120 抄表采集系统安装调试 电表
采集器安装

台 1 30.31 6.89 9.07 30.31 6.89 9.07

借4-2-121 抄表采集系统安装调试 电表
采集器调试 台 1 30.31 1.65 95.19 9.07 30.31 1.65 95.19 9.07

人工单价 小计 60.62 8.54 95.19 18.14

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 729.31

清单项目综合单价 911.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

数据网关CGDZ000-3 台 1 729.31 729.31

其他材料费 - 8.53 -

材料费小计 - 737.85 -



综合单价分析表

工程名称：4#公寓楼改造提升项目 标段：4#公寓楼改造提升项目 第 50 页  共 51 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030505001001 项目名称 通讯线 计量单位 m 工程量 200

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借4-13-39 穿多芯软导线 二芯 单芯导
线截面≤1mm2

10m 0.1 9.01 1.23 2.89 0.9 0.12 0.29

人工单价 小计 0.9 0.12 0.29

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 2.61

清单项目综合单价 3.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

RVVB 2*1mm2 m 1.08 2.42 2.61

其他材料费 - 0.12 -

材料费小计 - 2.73 -



综合单价分析表

工程名称：4#公寓楼改造提升项目 标段：4#公寓楼改造提升项目 第 51 页  共 51 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011703001001 项目名称 垂直运输 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目5 垂直运输 项 1 3000 3000

人工单价 小计 3000

未计价材料费

清单项目综合单价 3000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

垂直运输 项 1 3000 3000

材料费小计 - 3000 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#公寓楼改造提升项目 标段：4#公寓楼改造提升项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

29908.47

2 01 其他措施费（费率类
）

69.32

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 17.33

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

50 34.66

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 17.33

3 02 其他（费率类）

合  计 29977.79



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#公寓楼改造提升项目 标段：4#公寓楼改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 40000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 40000 —



暂列金额明细表

工程名称：4#公寓楼改造提升项目 标段：4#公寓楼改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 破损门扇更换及其他改造暂列金 40000

合  计 40000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#公寓楼改造提升项目 标段：4#公寓楼改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#公寓楼改造提升项目 标段：4#公寓楼改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：4#公寓楼改造提升项目 标段：4#公寓楼改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：4#公寓楼改造提升项目 标段：4#公寓楼改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：4#公寓楼改造提升项目 标段：4#公寓楼改造提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 37372.95 37372.95

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 37372.95 37372.95

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 857798.17 9 77201.83

合  计 114574.78

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



主要材料价格表

工程名称： 4#公寓楼改造提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 03030905 不锈钢合页 个 652.769096 9.68 6318.8

2 04130141 烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 19.7469 311.11 6143.46

3 07050101@1 陶瓷地砖 300*600 m2 217.035 32 6945.12

4 07050101@2 陶瓷地砖 踢脚线 m2 78 44 3432

5 07050126 地砖 600mm*600mm m2 2529.68 32 80949.76

6 09050321 铝扣板 600*600*0.8 m2 96.6 32 3091.2

7 11010000@1 衣柜门更换 12mm免漆板做
封边处理 m2 315.28 60 18916.8

8 13030113 苯丙乳胶漆内墙用 kg 430.4988 7.86 3383.72

9 13030133 成品腻子粉 kg 16213.554 0.35 5674.74

10 13030157 仿瓷涂料 kg 11883.39 0.8 9506.71

11 17050161@1 不锈钢装饰圆管 25.4*0.8 m 519.93 4.83 2511.26

12 BCCLF10

衣柜加横隔板：左右侧墙
面用30*30木龙骨骨架、12
mm免漆板饰面及封边，免
漆板横隔板

个 774 28 21672

13 BCCLF14 垂直运输 项 1 3000 3000

14 BCCLF5 涂料工程清洁费 项 1 3000 3000

15 BCCLF7
窗帘：双面软麻、高2.8m
，锌合金钢罗马杆、780型
消音环

m 780 28 21840

16 80010751 干混地面砂浆 DS M20 m3 79.3311 265.45 21058.44

17 25000001@3 节能双管荧光灯 2*22W 套 131.3 35 4595.5

18 28031431@2 BV-4mm2 m 10395 2.6 27027

19 55150101@1 开关箱 32A 2P含漏电保护器 个 260 40 10400

20 补充主材001 DDSI1129电表 块 129 100 12900
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