

新野县农村公路建设养护中心 2024 年新野县农村公路灾后恢复重建项目 变更公告

一、项目名称：新野县农村公路建设养护中心 2024 年新野县农村公路灾后恢复重建项目

二、项目编号：新野政采公开-2025-12

三、变更内容：

1、原招标文件“第五章 工程量清单”内容有变更，现已作修改重新上传。

2、原招标文件获取时间：2025 年 04 月 18 日 08：00 分至 2025 年 05 月 09 日 09 时 00 分，现变更为：2025 年 04 月 18 日 08:00 分至 2025 年 05 月 16 日 09 时 00 分。

3、原招标文件计划开工日期：2025 年 05 月 26 日，计划交工日期：2025 年 09 月 23 日，现变更为计划开工日期：2025 年 06 月 02 日，计划交工日期：2025 年 09 月 29 日。

4、原开标时间及电子投标文件上传递交的截止时间为：2025 年 05 月 09 日 09 时 00 分（北京时间），现变更为开标时间及电子投标文件上传递交的截止时间：2025 年 05 月 16 日 09 时 00 分（北京时间）。

5、原投标保证金递交截止时间为：2025 年 05 月 09 日 09 时 00 分，现变更为：2025 年 05 月 16 日 09 时 00 分。

6、其他内容不变，给各投标人带来的不便敬请谅解。请各潜在投标人在系统内答疑澄清文件中重新下载本答疑澄清文件，并在此基础上制作投标文件。因投标人未及时关注网站更新信息，未下载或未能及时看到网上更新信息而造成的损失，招标人及招标代理机构将不负任何责任。

四、发布公告的媒介

本次变更公告同时在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·南阳新野分平台)》上发布。

五、联系方式

南阳市公共资源交易中心

地址：南阳市范蠡东路市民服务中心 3 号楼

平台技术支持电话：400-998-0000

CA 办理/延期及相关技术支持，请联系：

信安 CA 办理/延期：0371-96596 15672779650

华测 CA 办理/延期：400-620-2211 13849189693

北京 CA 办理/延期：13592063736 15203873681

深圳 CA 办理/延期：15538830100

招标人:新野县农村公路建设养护中心

地 址:河南省新野县幸福路中段

联系人:魏鬼

联系方式:13937721600

代理机构:河南古基工程管理有限公司

地 址:河南省安阳市汤阴县城关镇集贤路 15 号院

联系人:史明耀

联系方式:17537736288

监督机构:新野县交通运输局

地 址:河南省新野县朝阳路中段

联系人:李晓东

联系方式:13838998018