

谈判小组评审报告

项目名称：上蔡县西洪乡人民政府小和村农村公益事业财政奖补重点村项目

项目编号：上政采竞【2025】42 号

标段（包）名称：上蔡县西洪乡人民政府小和村农村公益事业财政奖补重点村项目 A 包

标段（包）编号：上政采竞【2025】42 号 A

采购人：上蔡县西洪乡人民政府

开标日期：2025 年 09 月 22 日 09:00

代理机构：河南扬帆工程管理有限公司

一、资格性评审结果：

序号	评审因素	单位名称及评审意见						
		上蔡县畅达公路工程有限责任公司	星盛工程有限公司	河南省金坦建筑工程有限公司	河南广远路桥工程有限公司			
1	承诺函	通过	通过	通过	通过			
2	营业执照	通过	通过	通过	通过			
3	身份证明	通过	通过	通过	通过			
4	资质	通过	通过	通过	通过			
5	项目经理	通过	通过	通过	通过			
6	技术负责人	通过	通过	通过	通过			
7	信用查询	通过	通过	通过	通过			
8	其他证明材料	通过	通过	通过	通过			

	汇总	通过	通过	通过	通过			
--	----	----	----	----	----	--	--	--

二、符合性评审结果

序号	评审因素	单位名称及评审意见						
		上蔡县畅达公路工程有限责任公司	星盛工程有限公司	河南省金坦建筑工程有限公司	河南广远路桥工程有限公司			
1	符合性检查	通过	通过	通过	通过			
	汇总	通过	通过	通过	通过			

三、谈判报价

序号	单位名称	初次报价	最终报价
1	河南广远路桥工程有限公司	2999464.86	2994587.26
2	上蔡县畅达公路工程有限责任公司	2997663.30	2975168.00
3	星盛工程有限公司	2999336.07	2988000.00
4	河南省金坦建筑工程有限公司	2999834.06	2998000.00

四、价格调整

序号	单位名称	初次报价	最终报价	最终评定价
1	河南广远路桥工程有限公司	2999464.86	2994587.26	2994587.26
2	上蔡县畅达公路工程有限责任公司	2997663.30	2975168.00	2975168.00
3	星盛工程有限公司	2999336.07	2988000.00	2988000.00
4	河南省金坦建筑工程有限公司	2999834.06	2998000.00	2998000.00

五、无效文件情况

序号	单位名称	废标节点	废标原因	备注
----	------	------	------	----

六、标书特征码

序号	单位名称	文件制作时间	文件制作机器码	文件创建标识	上传时间
1	星盛工程有限公司	2025-09-19 17:29:58	CD507D3B1CB9C0EA789DBD0F65766866	32cf112b-216b-4067-bb77-00f8dfb86dea	2025-09-20 10:32:49
2	河南省金坦建筑工程有限公司	2025-09-19 15:21:50	26A79FFE8EDA0D06FC656207E04F7212	76944770-63a1-4881-a40c-d1316dcf4d21	2025-09-19 15:25:58
3	上蔡县畅达公路工程有限责任公司	2025-09-20 16:52:22	15631F3EF05991F596489E02B50D48E2	791d6243-011d-471f-bf6c-2909f0f8f028	2025-09-20 17:06:54
4	河南广远路桥工程有限公司	2025-09-20 17:18:06	4CDE452895100CA7BB3A2FE1CA43D5A0	184d5993-2fd4-4e50-9307-f893bf2bealc	2025-09-20 17:24:58

七、评审结果




序号	单位名称	最终报价	排名
1	上蔡县畅达公路工程有限责任公司	2975168.00	1
2	星盛工程有限公司	2988000.00	2
3	河南广远路桥工程有限公司	2994587.26	3
4	河南省金坦建筑工程有限公司	2998000.00	4

八、推荐成交供应商

序号	单位名称	最终报价	排名
1	上蔡县畅达公路工程有限责任公司	2975168.00	1
2	星盛工程有限公司	2988000.00	2
3	河南广远路桥工程有限公司	2994587.26	3

经谈判小组一致确认上蔡县畅达公路工程有限责任公司为第一成交候选供应商，星盛工程有限公司为第二成交候选供应商，河南广远路桥工程有限公司为第三成交候选供应商。

谈判小组签字：

			
---	---	--	--

2025 年 9 月 22 日